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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Понятие Отчетности Исполнителя 

1.1. Под Отчетностью Исполнителя (далее по тексту – Отчетность, Отчет) Стороны понима-

ют документацию, составляемую и предоставляемую Исполнителем Заказчику в соответствии 

с настоящим Приложением,   Долгосрочным инвестиционном соглашением и иными прило-

жениями к Соглашению. 

В настоящем Приложении, термин Акт Приемки Выполненных Работ – означает акт приемки 

выполненных работ по Строительству Автомобильной Дороги, составленный по форме 3 к 

Приложению № 21, соответстсвующей КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и 

Инженером (если применимо), в порядке, предусмотренном Соглашением и Приложени-

ем № 4 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по выполнению 

предусмотренной части (этапа) работ по Строительству Автомобильной Дороги в соответ-

ствии с утвержденной Проектной и Рабочей Документацией, Ведомостью Объемов и Стоимо-

сти Работ, Проектом Производства Работ, условиями Соглашения и требованиями Законода-

тельства.   

Акт Приемки Капитального Ремонта – означает акт приемки выполненных работ по Капи-

тальному Ремонту Автомобильной Дороги, составленный по форме КС-2, утвержденной По-

становлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Госу-

дарственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном в Со-

глашении и Приложении № 9 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обяза-

тельств по проведению Капитального Ремонта в соответствии с утвержденной проектной до-

кументацией (если применимо), условиями Соглашения и требованиями Законодательства. 

Акт Приемки Ремонта – означает акт приемки выполненных работ по Ремонту Автомобиль-

ной Дороги, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата Рос-

сии от 11.11.1999 № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Ин-

женером (если применимо) в порядке, предусмотренном в Соглашении и Приложении № 9 к 

нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по проведению Ремонта в 

соответствии с утвержденной проектной документацией (если применимо), условиями Со-

глашения и требованиями Законодательства. 

Состав Отчетности 

1.2. Предоставляемая Заказчику Отчетность, помимо Форм и иных документов, прямо 

предусмотренных Приложением 1 настоящего Приложения, должна включать, в случаях, 

предусмотренных Приложением 1 (Табель отчетности), копии документов, подтверждающих 

сведения, содержащиеся в Отчетности, либо ссылки на такие документы, если ранее они уже 

предоставлялись Заказчику. Необходимость приложения и перечень таких документов обо-

значаются в Приложении 1 (Табель отчетности) по соответствующим формам отчетности. Во 

избежание сомнений, положения настоящего пункта не исключают обязательства Исполните-

ля по предоставлению отчётных документов, предусмотренных Соглашением, но не указан-

ных в настоящем Приложении. 

Формальные требования к Отчетности 

1.3. Отчетность составляется Исполнителем на русском языке. Если какой-либо документ, 

подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то 

вместе с копией этого документа Исполнитель обязан предоставить Заказчику его перевод на 

русский язык. Приоритет имеет Отчетность, предоставленная на русском языке. 

1.4. Отчетность предоставляется Исполнителем на бумажных носителях. По требованию За-

казчика Исполнитель обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обес-
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печивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соот-

ветствующему предоставленному на бумажных носителях.  

1.5. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных доку-

ментов, прямо предусмотренных настоящим Приложением, должна иметь оттиск печати Ис-

полнителя и подпись полномочного представителя Исполнителя. 

1.6. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны 

быть заверены Исполнителем путем выполнения удостоверительной надписи с подписью 

полномочного представителя Исполнителя и иметь оттиск печати Исполнителя. 

Виды Отчетности 

1.7. Отчетность подразделяется на годовую, квартальную, месячную, ежедневную и разовую. 

В состав годовой отчетности входят все виды отчетности в установленной форме, предусмот-

ренные в настоящем Приложении, с соответствующими пояснительними записками. 

1.8. Если нормативными актами Российской Федерации предусмотрена специальная отчет-

ность, касающаяся расходования государственных денежных средств на реализацию Согла-

шения и/или проектов государственно-частного партнерства, то Исполнитель обязан дополни-

тельно к указанной в настоящем Приложении отчетности предоставлять отчетность по ука-

занной форме. 

1.9. Номенклатура форм отчетности, предоставляемой Исполнителем в соответствии с 

настоящим Приложением к Соглашению, содержится в Приложении 1 (Табель отчетности). 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ. 

2.1. Исполнитель обязуется предоставлять Отчетность в полном объеме и в сроки, преду-

смотренные Соглашением и настоящим Приложением. В случае нарушения срока предостав-

ления Отчетности Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика с указанием 

причины нарушения сроков. 

2.2. Исполнитель обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки: 

2.2.1. годовую – не позднее 1 апреля следующего за отчетным года (если в Соглашении и (или) 

настоящем Приложении не установлен иной срок для предоставления соответствующей От-

четности); 

2.2.2.  Полугодовую – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Во 

избежание сомнений в полугодовой отчетности Исполнитель предоставляет Заказчику ин-

формацию о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению выплат в 

результате наступления страховых случаев или подтверждает отсутствие такой информации в 

соответствии с условиями Приложения № 19 к Соглашению; 

2.2.3. квартальную – не позднее пятого числа первого месяца квартала, следующего за отчет-

ным, за исключением Отчетности за четвертый квартал каждого календарного года, которая 

должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 20 декабря отчетного квартала (за ис-

ключением бухгалтерской отчетности); 

2.2.4. месячную – не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным; 

2.2.5. разовую – не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в который должна быть состав-

лена Отчетность; 

2.2.6. планирование – не позднее 20 (двадцати) дней до начала отчетного периода, в отноше-

нии которого осуществляется планирование; 

2.2.7 отчетность и информацию, предусмотренные законодательством и иными нормативными 

правовыми актами – в сроки, указанные в этих актах. 
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2.2.8 ежедневную – не позднее 10.00 следующего за отчетным дня. 

2.3. Отчетность направляется Исполнителем Государственной компании, которая произво-

дит оценку и проверку достоверности представленных документов, а также иным лицам, 

предусмотренным нормативными правовыми актами о представлении соответствующей от-

четности. Государственная компания вправе затребовать у Исполнителя разъяснения относи-

тельно представленной им информации, такой запрос должен быть сделан в письменном виде 

и может быть передан Исполнителю по факсимильной или электронной связи. Разъяснения на 

запрос должны быть представлены Исполнителем Госудврственной компании в письменной 

форме, средствами факсимильной или электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения запроса. 

2.4. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной От-

четности, Государственная компания вправе осуществить проверку достоверности сведений, 

указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, 

подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Государственной 

компанией в ходе такой проверки, Исполнитель передает по акту передачи (по описи) в виде 

заверенных копий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. 

2.5. Если Государственная компания  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получе-

ния Отчетности не согласовала Отчетность, и Стороны не пришли к согласию о порядке уре-

гулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с 

Порядком разрешения споров, установленным Соглашением. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ. 

3.1. При Строительстве Исполнитель предоставляет Государственной компании следующие 

Отчеты: 

3.1.1.  Квартальный Отчет о финансировании Строительства – по Форме 1;  

3.1.2.  Квартальный Отчет о ходе выполнения Графика Строительства Автомобильной дороги, 

а также работ по Ремонту и Капитальному Ремонту – по Форме 2; 

3.1.3.   Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 5 на основании Актов 

о приемке выполненных работ по строительству - по Форме 3;  

Ежемесячно Исполнителем оформляется  не более одной формы № КС-2 по Строительству (за 

исключением случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствую-

щем обосновании, по согласованию с Государственной компанией). 

3.1.4 В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при работе 

со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные итоги 

стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

3.1.5 Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна подтверждаться Ак-

том освидетельствования либо, в случае оплаты Государственной компанией  прочих работ, 

соответствующей Документацией по прочим работам и Актом сдачи-приемки прочих работ. 

3.1.6 Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один Акт освиде-

тельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

3.1.7 К каждому Акту освидетельствования прикладывается исполнительная документация, 

оформленная в соответствии с требованиями Соглашения. 

3.1.8 Каждый Акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации вклады-

вается в отдельный файл. 



5 

 

3.1.9 При формировании папки исполнительной документации, файлы с Актами освидетель-

ствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, соответствующем по-

следовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № КС-2 и Реестре 

освидетельствованных работ. 

3.1.10 В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо распола-

гать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны Акты освидетельствования, 

находящиеся в данной папке. 

3.1.11 Реестр освидетельствованных работ оформляется соглсно Приложению 4 к Соглаше-

нию и иными положениями Соглашения. 

3.1.12 На каждой папке исполнительной документации указывается наименование объекта и 

отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, № КС-3 и 

Реестре освидетельствованных работ. 

3.1.13 На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Исполнитель 

оформляет форму отчетности, указанную в Приложении 2 к Приложению № 4 к Соглашению 

и предъявляет ее ответственному представителю Государственной компании вместе с иной, 

предъявляемой для проверки, документацией. 

3.1.14. Месячный Отчет Инженера (если применимо).  

3.1.15. Отчет о вводе в эксплуатацию Автомобильной Дороги по форме, составленной в соот-

ветствии с типовой формой № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 

(приказ Росстата от 14 августа 2008 г. № 189). 

3.1.16. Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

3.2 Отчетность по Строительству, указанная в п. 3.1 предоставляется исполнителем при Ре-

монте и Капитальном Ремонте Автомобильной Дороги, за исключением случаев, когда ука-

занные положения непрменимы к  Капитальному Ремонту по прямомому указанию закона или 

в силу сути сложивщихся на основе данного Соглашения отношений.  

4. ОТЧЕТНОСТЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

4.1. На стадии Эксплуатации Исполнитель предоставляет Заказчику следующие Отчеты: 

4.1.1.  Годовой, месячный Отчет о состоянии Автомобильной дороги по итогам диагностики и 

обследования в отчетном году – по Форме 6; 

4.1.2.  Месячный Отчет о дорожно-транспортных происшествиях на Автомобильной дороге 

по Форме 7 (в соответствии с «Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происше-

ствий на автомобильных дорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 №168);   

4.1.3.  Квартальный Отчет расходах Исполнителя, связанных с Эксплуатацией Автомобильной 

дороги – по Форме 8; 

4.1.4.  Квартальный Отчет «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусствен-

ных сооружений на них» - по Форме 9А, составленой в соответствии с типовой формой № 3 – 

автодор (Постановление Росстата от 14.12.2007 № 103); 

4.1.5.  Годовой Отчет «Сведения о ремонте и содержании объектов, повышающих безопас-

ность движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального регионального 

или межмуниципального значения, и искусственных сооружений на них» – по Форме 9Б, со-
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ставленной в соответствии с типовой формой №7–автодор (Постановление Росстата от 

14.12.2007 № 103); 

4.1.6.  Уведомление о случаях неисполнения обязанности страховщиков по осуществлению 

выплат в результате наступления страховых случаев (при наличии таких случаев) в соответ-

ствии с требованиями Приложения № 19 к Соглашению – один раз в шесть месяцев в произ-

вольной форме. 

4.1.7.  Годовой Отчет «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооруже-

ниях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» – по Форме 

10А, составленной в соответствии с типовой формой №1-ДГ (Постановление Росстата от 

08.10.2007 № 72); 

4.1.8.  Годовой Отчет «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования фе-

дерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 

имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 

общего пользования» – по Форме 10Б, составленной в соответствии с типовой формой №2-ДГ 

(Постановление Росстата от 08.10.2007 № 72); 

4.1.9. Справки о стоимости выполненных работ и затрат – по Форме 12 на основании Актов о 

приемке выполненных работ - по Форме 11;  

Акты выполненных работ (по Форме 11 к настоящему приложению) оформляются 

раздельно на: 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию участков Автомобильной Дороги, 

включая Целевые Программы; 

- Постоянно выполняемые работы по Содержанию Искусственных Дорожных Соору-

жений. 

4.1.10. Ежемесячно - Сведения о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной Дороге, в 

том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма (по Форме 13 к настоящему приложе-

нию). 

4.2. Квартальный отчет, предусмотренный  п. 4.1.4, готовится нарастающим итогом, к отчету 

за 4 квартал добавляется итог 4-х отчетных кварталов.  

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.1. Исполнитель обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Законодательства. 

5.2. В соответствии с настоящим разделом Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 

Отчеты: 

5.2.1. Копии квартальной и годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа 

или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа; 

5.2.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 30 дней первого 

месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется 

не позднее 1 апреля следующего за отчетным года. 

5.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику копии бухгалтерской и финансовой отчет-

ности более часто, чем указано в п. 5.3., в пределах форм и сроков, предусмотренных Росста-

том, по обязательному для безусловного исполнения Исполнителем требованию Заказчика в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. 
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Форма 1 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

   

Наименование 

Всего по всем источникам 

финансирования 

Собственные средства 

Исполнителя 
Заемные средства Исполнителя 

Средства Инвестиционного 

фонда РФ 

по графику факт отклонение по графику факт отклонение 
по графи-

ку 
факт отклонение по графику факт отклонение 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

За отчетный пе-

риод 
            

Нарастающим 

итогом с начала 

года 

            

Нарастающим 

итогом с начала 

Строительства 

            

 

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика ( гр. 4, 7, 10, 13) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  
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Форма 2 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

(квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года      Отчетный период с_______по _____________ 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/    

   

№ Наименование 

работ 

(Этапов строи-

тельства) 

Единица 

измерения 

Количество По графику Фактически Отклонения 

Объем работ Стоимость Объем работ Стоимость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Примечание: пояснения по причинам отклонений от графика (столбец 9) изложить в пояснительной записке к настоящему отчету  

  



9 

 

Форма 3 к Приложению № 21 

 

 

  

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 0 руб.

по 

порядку

позиции 

по смете
Кол-во

Цена за ед., 

руб.

Стоимость, 

руб.
1 2 4 5 6 7 8

Итого:

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика 

Принял

должность визирующего лица от Инженера 

Принял

должность визирующего лица от  Исполнителя подпись расшифровка фамилии

Номер Номер 

единичной 

расценки

Выполнено работ
Ед. 

изм.
Наименование работ

3

подпись расшифровка фамилии

расшифровка фамилииподпись
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Форма 4 к Приложению № 21 

 

 

Унифицированная форма № КС-6а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России  

от 11 ноября 1999 г. № 100 

Код 

 0322006 

  

 

 

 

 

номер  

дата    

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД  

Исполнитель                                                                                                                                                                                   по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Генеральный Подрядчик                                                                                                                                                                 по ОКПО 
(организация, адрес, телефон, факс) 

Стройка 
(наименование, адрес) 

Объект 
(наименование) 

Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) 

Соглашение 

 

Вид операции  

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за                                             год 
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Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Соглашением/договором подряда                                                                                                                                                                                      

руб. 

Составил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 

М.П. 

Проверил 

(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 
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По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а 

Номер 

 

Конструктивные 

элементы и виды 

работ 

 

 

 

 

 

Номер 

единич-

ной 

расцен-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 

за 

еди-

ни-

цу, 

руб 

 

 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ра- 

бот 

по 

сме

те 

 

 

 

 

 

 

Смет

ная 

(дого-

говор

вор-

ная) 

стои-

мость

, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено работ 

 

по по-

рядку 

 

 

пози

зи-

ции 

по 

сме

те 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 
коли-

личе-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

Стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

ненных 

работ  с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

личе-

че-

ство 

 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

коли-

личе-

че-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

нача-

ла 

стро-

итель

ства, 

руб. 

количе-

ство 

 

сто-

имос

ть, 

руб. 

 

Стоимость 

фактически 

выполнен-

ных работ с 

начала 

строитель-

ства, руб. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Накладные и прочие расходы 

Всего 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х 

 

Х 
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По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а 

Выполнено работ 

 
июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

________ год 

 коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол-

пол-

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ 

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость 

факти-

чески 

выпол-

полнен

нен-

ных 

работ  

с 

начала 

строи-

тель-

ства, 

руб. 

 

коли-

че-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стои-

мость, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

и т.д. 
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Коды

Заказчик Форма по ОКУД

Исполнитель по ОКПО

Генподрядчик по ОКПО

Стройка: по ОКПО

Объект: по ОКПО

Вид деятельности            по ОКПД

Договор подряда номер

Соглашение дата

Вид операции

Номер Дата

документа составления с по

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Стоимость выполненных работ(руб)

Код с начала про- с начала в т.ч.за отчет-

ведения работ года ный период

Итого

Сумма НДС

Всего с НДС

Сдал

должность визирующего лица от Генподрядчика

Принял

Принял

должность визирующего лица от Исполнителя

Отчетный период

Наименование пусковых комплексов, этапов, видов 

выполненных работ, оборудования, затрат.

расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись расшифровка фамилии

подпись

должность визирующего лица от Инженера

Форма 5 к Приложению № 21 
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Форма 6 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 ВЫПОЛНЕННЫХ В _______ ГОДУ (хххх год эксплуатации) 

 (ежемесячный, годовой) 

 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

I. Технико-эксплуатационные показатели  

  1.1. Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе 

1 Продольная ровность  
см/км 

  не реже 1 раза 

в месяц 

2 Поперечная ровность 
мм 

  не реже 1 раза 

в месяц 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

3 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием 

в весенне-летне-осенний период
1
 

- 
  не реже 1 раза 

в месяц 

4 Дефекты и повреждения, на 1000 м
2
 проезжей части, м

2
 

м
2
 

  не реже 1 раза 

в месяц 

1.2. Искусственные дорожные сооружения
2
 

1 Показатель грузоподъемности 
- 

  не реже 1 раза 

в год 

2 Долговечность сооружения 

(показатель износа конструктивных частей сооружения GМ)
3
 

- 
  не реже 1 раза 

в год 

3 Показатель расчетной скорости GМ
)4

 -   не реже 1 раза 

                                                 
1
 Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ Р 30413-96 ( прибором ППК-2, имитирующего сцепление гладкой шины). 

2
 Межремонтный срок  проведения работ по ремонту  для  искусственных  сооружений  составляет 18 лет 

3 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 

GМ=2% – состояние сооружения соответствует нормативным требованиям   
GМ=7,5%-требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 

  GМ=7,5%-25%-требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию (планово-предупредительные работы);   

  GМ=25%-40%- требуется комплексный  ремонт  искусственных сооружений. 
   
4 Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.017-2003 и СП 35.13330.2011 
GМ=120 км/час – состояние искусственного сооружения соответствует нормативным требованиям. 
- при GМ -120-100 требуется выполнение  профилактических работ в рамках нормативного содержания; 

- при  GМ=100-80 требуется выполнение сверхнормативных работ по содержанию, планово-предупредительные работы или  комплексный ремонт искусственных сооружений; 

- при GМ менее-80 требуется комплексный ремонт искусственных сооружений.  
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактиче-

ское значе-

ние 

Периодич-

ность  

измерения- 

представле-

ния 

 данных 

в год 
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Форма 7 к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА  

(месячный) 

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

№ 

п/п 

Дата 

и 

время 

про-

исше-

ствия 

Дата и 

время 

получе-

ния со-

общения 

о ДТП 

с указа-

нием 

источ-

ника 

Место 

происше-

ствия 

Вид про-

исшествия 

Тип транс-

портного 

средства 

Послед-

ствия ДТП 

Дорожные условия, сопут-

ствующие возникновению 

ДТП 

Дорож-

ные 

условия, 

явив-

шиеся 

причи-

ной 

ДТП. 

Кем 

уста-

новлено 

Приня-

тые ме-

ры по 

про-

филак-

тике 

ДТП 

 

Дата 

отправ-

ки до-

несения 

о ДТП 

с тяж-

кими 

по-

следст-

виями 

коли

личе

че-

ство 

по-

гиб-

ших 

коли

личе

че-

ство 

ране

-ных 

вид не-

удовле-

тво-

ритель-

ных до-

рожных 

условий 

краткое описание 

неудовлетвори-

тельных дорож-

ных условий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Примечания:  

1. Графы 9 - 12 заполняют только при регистрации сведений о ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорож-

ные условия. 

2. Графа 11 заполняется после вынесения решения суда или органов дознания, направленного в адрес Исполнителя 
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Форма 8  к Приложению № 21 

 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

НА ПЕРИОД С «__» _______ 20__ ГОДА ПО «__» _______ 20__ ГОДА 

 (квартальный) 

Составлен «___» ____________ 20__ года       

 

От Исполнителя: ____________ /____________/      

 

Объект расхода, тыс. руб. 
Размер произведенных расхо-

дов 

Разность между предполагае-

мыми и полученными произве-

денными расходами 

Мероприятия, осуществленные 

Исполнителем с целью умень-

шения расходов 

1 2 3 4 

РАСХОДЫ 

 

   

Расходы на текущий ремонт Ав-

томобильной дороги 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт Автомобильной дороги 

   

Расходы на содержание Автомо-

бильной дороги  
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Расходы на содержание и ремонт 

искусственных дорожных соору-

жений 

   

Расходы на профилактический и 

планово-предупредительный ре-

монт искусственных дорожных 

сооружений 

   

Расходы на содержание СВП    

Административные расходы (в 

т.ч. платежи Оператору, затраты 

на обслуживающий Автомобиль-

ную дорогу персонал) 

   

Арендные платежи за Земельные 

участки, предоставленные Заказ-

чиком Исполнителю  

   

ВСЕГО РАСХОДЫ    

в том числе НДС    

СУММА РАСХОДОВ БЕЗ 

НДС 

   

    

Резервы на ремонт    

Амортизация    
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Форма 9А к Приложению № 21 

 

 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ │ 

     │ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ  │ 

     │     МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ      │ 

     │                      СООРУЖЕНИЙ НА НИХ              │ 

     │           за январь - ___________ 20__ г.           │ 

     │                 (нарастающим итогом)                │ 

     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────┬─────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│       Представляют:         │    Сроки    │  │Форма N 3-автодор│ 

│                             │представления│  └─────────────────┘ 

├─────────────────────────────┼─────────────┤ 

│Федеральные управления авто- │на 10 день   │         Утверждена 

│мобильных дорог, управления  │после отчет- │   Постановлением Росстата 

│автомобильных магистралей,   │ного периода │ от 14 декабря 2007 г. N 103 

│дирекции строящихся автомо-  │             │ 

│бильных дорог, органы управ- │             │       ┌───────────┐ 

│ления дорожным хозяйством    │             │       │Квартальная│ 

│субъектов Российской Федера- │             │       └───────────┘ 

│ции:                         │             │ 

│- Федеральному дорожному     │             │ 

│агентству;                   │             │ 

│- территориальному органу    │             │ 
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│Росстата в субъекте Российс- │             │ 

│кой Федерации по установлен- │             │ 

│ному им адресу               │             │ 

│Федеральное дорожное         │на 20 день   │ 

│агентство:                   │после отчет- │ 

│- Росстату                   │ного периода │ 

└─────────────────────────────┴─────────────┘ 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ____________________ 

Почтовый адрес _____________________________________________ 

Код   

формы  

по ОКУД 

Код                           

отчиты- 

вающей- 

ся ор-  

гани-   

зации   

по ОКПО 

вида  

дея-  

тель- 

ности 

по    

ОКВЭД 

терри- 

тории  

по     

ОКАТО  

министер- 

ства (ве- 

домства), 

органа    

управле-  

ния по    

ОКОГУ     

организа- 

ционно-   

правовой  

формы по  

ОКОПФ     

формы  

собст- 

вен-   

ности  

по     

ОКФС   

 

1    2    3   4    5     6     7    8   

0615058        

 

                                        Коды по ОКЕИ: километр - 008; штука - 796; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134
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                                       погонный метр - 018; метр квадратный - 055; 

                               тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей - 384 

┌────────────────────────┬─────┬─────┬───────────┬───────────────────────────────┐ 

│Наименование показателей│N    │Еди- │   Всего   │         в том числе:          │ 

│                        │стро-│ница ├────┬──────┼─────────────────┬─────────────┤ 

│                        │ки   │изме-│План│Факти-│  федерального   │регионального│ 

│                        │     │рения│на  │чески │    значения     │или межмуни- │ 

│                        │     │     │год │выпол-│                 │ципального   │ 

│                        │     │     │    │нено с│                 │значения     │ 

│                        │     │     │    │начала├────┬────────────┼────┬────────┤ 

│                        │     │     │    │года  │План│ Фактически │План│Факти-  │ 

│                        │     │     │    │      │на  │выполнено с │на  │чески   │ 

│                        │     │     │    │      │год │начала года │год │выполне-│ 

│                        │     │     │    │      │    ├────┬───────┤    │но с на-│ 

│                        │     │     │    │      │    │все-│в т.ч. │    │чала    │ 

│                        │     │     │    │      │    │го  │магист-│    │года    │ 

│                        │     │     │    │      │    │    │ральные│    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│           1            │  2  │  3  │ 4  │  5   │ 6  │ 7  │   8   │ 9  │   10   │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Отремонтировано автомо- │01   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│бильных дорог с твердым ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│покрытием (сумма        │02   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│строк  03 и 05) (сумма  │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

│строк 04 и 06)          │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │03   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100031
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100033
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100032
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100034
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│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  капитальным ремонтом  │04   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  ремонтом              │05   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │06   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Устройство шероховатой  │07   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│поверхностной обработки ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │08   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Восстановление верхних  │09   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│слоев                   ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │10   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Устройство барьерного   │11   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│ограждения              │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  установка вновь       │12   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  замена                │13   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 
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│Нанесение разметки      │14   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│автомобильных дорог     ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │15   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │16   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  лакокрасочными        │17   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  материалами           │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  пластичными           │18   │км   │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  материалами           ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │19   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Отремонтировано         │20   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│водопропускных труб     ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │21   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │22   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  водопропускных труб   │23   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  диаметром более 2-х   │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  метров                │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Отремонтировано мостов, │24   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 
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│путепроводов, автодорож-├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│ных тоннелей            │25   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│(сумма строк 27, 30, 33,│     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│36)                     ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│(сумма строк 28, 31, 34,│26   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│37)                     │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

│(сумма строк 29, 32, 35,│     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│38)                     │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │27   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  капитальным ремонтом  │28   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  мостов и путепроводов │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │29   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  ремонтом мостов и     │30   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  путепроводов          ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │31   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │32   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  капитальным ремонтом  │33   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  автодорожных тоннелей ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100056
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100059
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100065
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100057
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100063
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100066
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100058
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100061
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100067
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│                        │34   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │35   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  ремонтом автодорожных │36   │шт.  │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  тоннелей              ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │37   │пог. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │м    │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        ├─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│                        │38   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │кв. м│    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│Всего затрат на содержа-│39   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│ние, капитальный ремонт │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│и ремонт автомобильных  │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│дорог и искусственных   │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│сооружений на них (сумма│     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│строк 40, 49, 55)       │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  в том числе:          │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  затраты на содержание │40   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  автомобильных дорог и │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  искусственных сооруже-│     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  ний на них (сумма     │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  строк 41, 46 - 48)    │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100070
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├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  из них на:            │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  содержание            │41   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  автомобильных дорог   │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   замена барьерного    │42   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   ограждения           │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   нанесение разметки   │43   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   автомобильных дорог  │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   (сумма строк 44 и 45)│     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   лакокрасочными       │44   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   материалами          │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   пластичными          │45   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   материалами          │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  содержание постоянных │46   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  мостов и путепроводов │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  содержание            │47   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  автодорожных тоннелей │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  содержание            │48   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100077
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│  водопропускных труб   │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  затраты на капиталь-  │49   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  ный ремонт автомо-    │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  бильных дорог и       │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  искусственных соору-  │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  жений на них (сумма   │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  строк 50 - 53)        │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   автомобильных дорог  │50   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   постоянных мостов и  │51   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   путепроводов         │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   автодорожных тоннелей│52   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   водопропускных труб  │53   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   труб диаметром более │54   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   2-х метров           │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│  затраты на ремонт     │55   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=414666;fld=134;dst=100084
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│  автомобильных дорог и │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  искусственных соору-  │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  жений на них (сумма   │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│  строк 56, 59, 60, 61) │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   автомобильных дорог  │56   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   из них на:           │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   устройство шерохова- │57   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   той поверхностной    │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   обработки            │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   восстановление       │58   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   верхних слоев        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   постоянных мостов и  │59   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   путепроводов         │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   автодорожных тоннелей│60   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   водопропускных труб  │61   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│                        │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

├────────────────────────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼────┼────────┤ 

│   в том числе:         │62   │тыс. │    │      │    │    │       │    │        │ 
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│   труб диаметром более │     │руб. │    │      │    │    │       │    │        │ 

│   2-х метров           │     │     │    │      │    │    │       │    │        │ 

└────────────────────────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴───────┴────┴────────┘ 

Исполнитель       ______________________      ______________________ 

                      (Ф.И.О.)                     (подпись) 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

составление формы  ________________  _______________  ____________ 

                     (должность)        (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                 __________________     "__" _________ 20__ года 

                   (номер контактного        (дата составления 

                        телефона)                документа) 

 

                                       Факс: ______ E-mail: ______ 
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Форма 9Б к Приложению № 21 

 

 

 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ│ 

     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ 

    └───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации,   │ 

│ а равно представление недостоверной статистической информации  │ 

│  влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса   │ 

│    Российской Федерации об административных правонарушениях    │ 

│  от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской   │ 

│Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ 

│порядка представления государственной статистической отчетности"│ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, ПОВЫШАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ│ 

     │ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ │ 

     │     ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ      │ 

     │           ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ         │ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=101169
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     │                     за 20__ год                     │ 

     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────┬─────────────┐  ┌─────────────────┐ 

│       Представляют:         │    Сроки    │  │Форма N 7-автодор│ 

│                             │представления│  └─────────────────┘ 

├─────────────────────────────┼─────────────┤ 

│Федеральные управления авто- │на 30 день   │         Утверждена 

│мобильных дорог, управления  │после отчет- │   Постановлением Росстата 

│автомобильных магистралей,   │ного периода │ от 14 декабря 2007 г. N 103 

│дирекции строящихся автомо-  │             │ 

│бильных дорог, органы управ- │             │         ┌───────┐ 

│ления дорожным хозяйством    │             │         │Годовая│ 

│субъектов Российской Федера- │             │         └───────┘ 

│ции:                         │             │ 

│- Федеральному дорожному     │             │ 

│агентству;                   │             │ 

│- территориальному органу    │             │ 

│Росстата в субъекте Российс- │             │ 

│кой Федерации по установлен- │             │ 

│ному им адресу               │             │ 

│Федеральное дорожное         │25 марта     │ 

│агентство:                   │             │ 

│- Росстату                   │             │ 

└─────────────────────────────┴─────────────┘ 
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Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Код   

формы  

по ОКУД 

Код                              

отчиты- 

вающей- 

ся ор-  

гани-   

зации   

по ОКПО 

вида  

дея-  

тель- 

ности 

по    

ОКВЭД 

терри- 

тории  

по     

ОКАТО  

министер- 

ства (ве- 

домства), 

органа    

управле-  

ния по    

ОКОГУ     

органи- 

зацион- 

но-     

право-  

вой     

формы   

по      

ОКОПФ   

формы  

собст- 

вен-   

ности  

по     

ОКФС   

 

1    2    3   4    5     6    7    8      

0615060        

 

Раздел 1. Наличие объектов, повышающих безопасность 

движения на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения 

 

1.1. Основные сооружения и оборудование, повышающие 

безопасность дорожного движения 

 

Наименование показателей    N     Единица  Наличие       
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стро- 

ки    

измерения 
на начало 

отчетного 

года    

на конец  

отчетного 

года    

1                2   3     4     5     

Общая протяженность           

автомобильных дорог           

01    км          

Съезды с твердым покрытием с  

основной дороги               

02    шт.         

03    пог. м      

Тротуары и пешеходные дорожки 

с твердым покрытием           

04    км          

Автобусные остановки          05    шт.         

Переходно-скоростные полосы   06    шт.         

Дороги с шероховатой поверх-  

ностной обработкой покрытия   

07    км          

Укрепленные обочины           08    км          

Ограждения барьерного типа    09    км          

Ограждение барьерное,         

аналогичное типу Нью-Джерси   

10    км          

Сигнальные столбики на бровке 

земляного полотна             

11    шт.         
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Повышенный колесоотбойный     

брус на искусственных         

сооружениях                   

12    пог. м      

Проезжая часть с дорожной     

разметкой                     

13    км          

Дорожные знаки и указатели    14    шт.         

Протяженность линий освещения 

на автодорогах и искусствен-  

ных сооружениях               

15    км          

16    пог. м      

Пешеходные переходы в разных  

уровнях                       

17    шт.         

18    пог. м      

Примыкания и пересечения      19    шт.         

Транспортные развязки в раз-  

ных уровнях на пересечениях   

железнодорожных путей и авто- 

мобильных дорог               

20    шт.         

21    км          

Транспортные развязки в раз-  

ных уровнях на пересечениях   

автомобильных дорог           

22    шт.         

23    км          

в том числе транспортные     

развязки в разных уровнях на 

пересечениях автомобильных   

дорог с двумя и более        

путепроводами и тоннелями    

24    шт.         

25    км          
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Ограждение полосы отвода      26    км          

Экраны шумозащитные           27    км          

Противоослепляющие щитки на   

осевом дорожном ограждении    

28    шт.         

29    км        

 

1.2. Объекты дорожного сервиса 

 

Наименование      

показателей      

N     

стро- 

ки    

Еди- 

ница 

из-  

ме-  

ре-  

ния  

Наличие на на-  

чало отчетного  

периода         

Наличие на ко-  

нец отчетного   

периода         

все- 

го   

в том чис- 

ле распо-  

ложенные   

в полосе   

отвода     

все- 

го   

в том чис- 

ле распо-  

ложенные   

в полосе   

отвода     

1           2   3   4   5      6   7      

Площадки-стоянки      01    шт.      

Площадки отдыха с     

эстакадой             

02    шт.      

Моечные пункты        03    шт.      

Предприятия торговли  04    шт.      
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Пункты питания        05    шт.      

Мотели, кемпинги      06    шт.      

АЗС                   07    шт.      

Станции технического  

обслуживания          

08    шт.      

Медпункты             09    шт.      

Пункты связи          10    шт.      

Общественные туалеты  11    шт.      

Объекты рекламы       12    шт.      

Пост ГИБДД, таможня   13    шт.      

Пункты весового       

контроля              

14    шт.      

Прочие объекты        

сервиса               

15    шт.      

 

Раздел 2. Информация о местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

 

Наименование показателей       N    

строки 

Единица  

измерения 

Величина  

показателя 
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1                    2    3     4      

Количество участков концентрации ДТП 

на начало отчетного года             

01     шт.        

Количество участков концентрации     

ДТП, на которых были осуществлены    

дорожные работы по их ликвидации в   

течение отчетного года               

02     шт.        

Коды по ОКЕИ: километр - 008, штука - 796, погонный метр - 018 

Исполнитель      ______________________      ______________________ 

                             (Ф.И.О.)                     (подпись) 

Должностное лицо, ответственное за составление        ________________  _______________  ____________ 

                                                                                                   (должность)        (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                   __________________                                                        "__" _________ 20__ года 

                   (номер контактного  телефона)                                                       (дата составления документа) 

                                         

    Факс: ______ E-mail: ______ 
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Форма 10А к Приложению № 21 

 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ│ 

     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ 

    └───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации,   │ 

│ а равно представление недостоверной статистической информации  │ 

│  влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса   │ 

│    Российской Федерации об административных правонарушениях    │ 

│  от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской   │ 

│Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ 

│порядка представления государственной статистической отчетности"│ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

      ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

      │СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ│ 

      │  И СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО  │ 

      │           ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ           │ 

      │          по состоянию на 1 января 20__ г.          │ 

      └────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌───────────────────────────┬─────────┐       ┌────────────┐ 

│        Представляют:      │Сроки    │       │Форма N 1-ДГ│ 

│                           │представ-│       └────────────┘ 

│                           │ления    │ 

├───────────────────────────┼─────────┤         Утверждена 

│органы управления дорожным │на 30    │  Постановлением Росстата 

│хозяйством или юридические │день     │ от 8 октября 2007 г. N 72 

│лица, ими уполномоченные:  │после    │ 

│ - Федеральному дорожному  │отчетного│          ┌───────┐ 

│агентству;                 │периода  │          │Годовая│ 

│ - территориальному органу │         │          └───────┘ 

│Росстата в субъекте        │         │ 

│Российской Федерации по    │         │ 

│установленному им адресу   │         │ 

│Федеральное дорожное       │25 марта │ 

│агентство:                 │         │ 

│ - Росстату (в целом по    │         │ 

│Российской Федерации       │         │ 

│и субъектам                │         │ 

│Российской Федерации)      │         │ 

└───────────────────────────┴─────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Код   Код                             
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формы  

по ОКУД 
отчиты- 

вающей- 

ся      

органи- 

зации   

по ОКПО 

вида  

дея-  

тель- 

ности 

по    

ОКВЭД 

терри- 

тории  

по     

ОКАТО  

министер-  

ства (ве-  

домства),  

органа     

управления 

по ОКОГУ   

организа- 

ционно-   

правовой  

формы по  

ОКОПФ     

формы    

собст-   

венности 

по ОКФС  

 

1    2    3   4   5      6     7     8   

0615064        

 

                                     Коды по ОКЕИ: километр - 008; 

                       погонный метр - 018; метр квадратный - 055; 

                     тысяча квадратных метров - 058; гектар - 059; 

                                        штука - 796; процент - 744 

┌────────────────────┬─────┬──────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┬────┐ 

│    Наименование    │N    │ Единица  │Нали-│               Движение за отчетный год          │На- │ 

│    показателей     │стро-│измерения │чие  ├─────────────────────────┬───────────────────────┤ли- │ 

│                    │ки   │          │на   │        увеличение       │       уменьшение      │чие │ 

│                    │     │          │нача-├───────────┬─────────────┼──────┬────┬─────┬─────┤на  │ 

│                    │     │          │ло   │принято в  │ включено в  │после │пос-│пере-│по   │ко- │ 

│                    │     │          │от-  │эксплуата- │   данный    │строи-│ле  │веде-│ито- │нец │ 

│                    │     │          │чет- │цию        │  перечень   │тель- │ре- │но в │гам  │от- │ 

│                    │     │          │ного │           │    дорог    │ства  │мон-│пере-│ин-  │чет-│ 

│                    │     │          │года ├──────┬────┼──────┬──────┤и ре- │та  │чень │вен- │ного│ 

│                    │     │          │     │после │пос-│пере- │по    │конст-│    │дорог│тари-│года│ 

│                    │     │          │     │строи-│ле  │ведено│итогам│рукции│    │_____│за-  │    │ 

│                    │     │          │     │тель- │ре- │из пе-│инвен-│      │    │зна- │ции, │    │ 
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│                    │     │          │     │ства  │мон-│речня │тари- │      │    │чения│пас- │    │ 

│                    │     │          │     │и ре- │та  │дорог │зации,│      │    │     │пор- │    │ 

│                    │     │          │     │конст-│    │______│пас-  │      │    │     │тиза-│    │ 

│                    │     │          │     │рукции│    │зна-  │порти-│      │    │     │ции, │    │ 

│                    │     │          │     │      │    │чения │зации │      │    │     │спи- │    │ 

│                    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │сано │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│         1          │  2  │     3    │  4  │   5  │ 6  │  7   │   8  │   9  │ 10 │  11 │  12 │ 13 │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ДОРОГИ              │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│1.1. Общая протяжен-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ность дорог - всего │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 02 и   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│10)                 │01   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│с твердым покрытием │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│- всего (сумма      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│строк 03 и 07)      │02   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из строки 02 - с    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│усовершенствованным │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытием - всего   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 04 -   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│06)                 │03   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│из них:             │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│цементобетонные     │04   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│асфальтобетонные    │05   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из щебня и гравия,  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│обработанных        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│вяжущими материалами│06   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из строки 02 - с    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытием переходно-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│го типа - всего     │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма              │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│строк 08 и 09)      │07   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из них:             │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│из щебня и гравия   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(шлака), не обрабо- │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│танных вяжущими ма- │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│териалами, каменные │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│мостовые            │08   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из грунтов и местных│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│малопрочных материа-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│лов, обработанных   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│вяжущими материалами│09   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│грунтовые - всего   │10   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│1.1.1. Общая площадь│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│твердых типов       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытия дорог -    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│всего               │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма              │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│строк 12 и 16)      │11   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│площадь усовершенст-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│вованных типов      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытия - всего    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(из строки 03)      │12   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из них:             │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│цементобетонных     │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытий            │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(из строки 04)      │13   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│асфальтобетонных    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│покрытий            │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(из строки 05)      │14   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из щебня и гравия,  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│обработанных        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│вяжущими материалами│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 
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│(из строки 06)      │15   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь покрытий    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│переходного типа    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(из строки 07)      │16   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│1.2. Паромные       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│переправы           │17   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе с приме-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│нением самоходных   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│плавсредств         │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(самоходные баржи,  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│буксиры)            │18   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│1.3. Автозимники и  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ледовые переправы   │19   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе ледовые │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│переправы           │20   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2. ДОРОЖНЫЕ         │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│СООРУЖЕНИЯ          │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│2.1. Мосты и        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│путепроводы - всего │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 23 и   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│39)                 │21   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 
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│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│(сумма строк 24 и   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│40)                 │22   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│капитальные - всего │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 27, 31,│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│35)                 │23   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│(сумма строк 28, 32,│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│36)                 │24   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│общая площадь       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│капитальных мостов, │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│путепроводов и      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│эстакад (сумма строк│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│29, 33, 37)         │25   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 30, 34,│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│38)                 │26   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из капитальных мос- │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│тов и путепроводов: │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│мосты железобетонные│27   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│и каменные          │28   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь мостов      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│железобетонных и    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│каменных            │29   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части      │30   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│мосты металлические │31   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │32   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь мостов      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│металлических       │33   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части      │34   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│путепроводы и эста- │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│кады на пересечениях│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│автодорог           │35   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│и с                 ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│железными дорогами  │36   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь путепроводов│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│и эстакад           │37   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 
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├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части      │38   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│деревянные мосты    │39   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │40   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь деревянных  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│мостов              │41   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части      │42   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.2. Тоннели        │43   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│автомобильные       ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │44   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│общая площадь       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части и    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│пешеходных дорожек в│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│тоннелях            │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│автомобильных       │45   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе площадь │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│проезжей части в    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│тоннелях            │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 
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│автомобильных       │46   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.3. Пешеходные     │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│переходы в разных   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│уровнях - всего     │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(сумма строк 49 и   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│52)                 │47   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│(сумма строк 50 и   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│53)                 │48   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│эстакадные          │49   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │50   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│общая площадь       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│эстакадных          │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│пешеходных переходов│51   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│подземные           │52   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │53   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│площадь подземных   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│пешеходных переходов│54   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│2.4. Трубы - всего  │55   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │56   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │57   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│железобетонные,     ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│бетонные и каменные │58   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│металлические       │59   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │60   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│из полимерных       │61   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│материалов          ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │62   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│Из строк 55 и 56 -  │63   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│трубы большого      ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│диаметра (2 и более │64   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│метра) - всего      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.5. Шумозащитные   │65   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│сооружения          ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │66   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.6. Подпорные стены│67   │пог. м    │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│                    │68   │тыс. кв. м│     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.7. Протяженность  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│снегозаносимых      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│участков дорог      │69   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│2.8. Снегозащитные  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│сооружения          │70   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│в том числе:        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│снегозащитные       │71   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│насаждения          ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│                    │72   │га        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│снегозащитные       │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│средства (щиты,     │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│постоянные заборы)  │73   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│снегозащитные и про-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│тивоселевые сооруже-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ния и конструкции   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(галереи, тоннели,  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│лотки и пр.)        │74   │км        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│3. ЗДАНИЯ           │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│административные    │75   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│                    ├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 
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│                    │76   │кв. м     │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│жилищно-бытовые     │77   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(жилые, гостиничные,├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│столовые и другие   │78   │кв. м     │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│бытового назначения)│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│производственные    │79   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│(мастерские, гаражи,├─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│склады и т.п.)      │80   │кв. м     │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│базы и пункты для   │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│приготовления и хра-│     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│нения противоголо-  │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ледных средств и    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│материалов          │81   │шт.       │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

├────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┤ 

│4. ЗЕМЕЛЬНАЯ        │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│ПЛОЩАДЬ, занятая    │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│дорогами, дорожными │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│сооружениями и      │     │          │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

│зданиями            │82   │га        │     │      │    │      │      │      │    │     │     │    │ 

└────────────────────┴─────┴──────────┴─────┴──────┴────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┘ 

 

    Справочно: из строки 01 по графе 13: 

    - из автомобильных дорог, относящихся 

    к собственности субъектов 
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    Российской Федерации, дороги 

    межмуниципального значения                     (83) _______ км 

    в том числе с твердым типом покрытия           (84) _______ км 

    - протяженность автомобильных дорог, 

    относящихся к собственности Российской 

    Федерации (федеральных) или к собственности 

    субъектов Российской Федерации 

    (региональных), в границах населенных пунктов  (85) _______ км 

    - из автомобильных дорог, относящихся 

    к собственности субъектов Российской Федерации, 

    доля дорог, не отвечающих нормативным 

    требованиям                                    (86) ________ % 

 

Исполнитель          ___________________ ____________ 

                           (Ф.И.О)        (подпись) 

Должностное лицо, 

ответственное за 

составление формы    ___________________ ____________ ____________ 

                         (должность)       (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

                     ___________________  "__" _________ 20__ года 

                     (номер контактного      (дата составления 

                         телефона)               документа) 

 

                                          Факс: ____ E-mail: _____ 
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Форма 10Б к Приложению № 21 

 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ│ 

     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ 

    └───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации,   │ 

│ а равно представление недостоверной статистической информации  │ 

│  влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса   │ 

│    Российской Федерации об административных правонарушениях    │ 

│  от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской   │ 

│Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ 

│порядка представления государственной статистической отчетности"│ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │        СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ       │ 

    │   ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ   │ 

    │МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,│ 

    │  ИМЕЮЩИХ АВТОТРАНСПОРТНУЮ СВЯЗЬ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ   │ 

    │  ПОКРЫТИЕМ С СЕТЬЮ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  │ 

    │           по состоянию на 1 января 20__ г.             │ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=101169
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    └────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌───────────────────────────┬─────────┐       ┌────────────┐ 

│        Представляют:      │Сроки    │       │Форма N 2-ДГ│ 

│                           │представ-│       └────────────┘ 

│                           │ления    │ 

├───────────────────────────┼─────────┤        Утверждена 

│Органы управления дорожным │на 30    │  Постановлением Росстата 

│хозяйством или юридические │день     │ от 8 октября 2007 г. N 72 

│лица, ими уполномоченные:  │после    │ 

│ - Федеральному дорожному  │отчетного│         ┌───────┐ 

│агентству;                 │периода  │         │Годовая│ 

│ - территориальному органу │         │         └───────┘ 

│Росстата в субъекте        │         │ 

│Российской Федерации по    │         │ 

│установленному им адресу   │         │ 

│Федеральное дорожное       │25 марта │ 

│агентство:                 │         │ 

│ - Росстату (в целом по    │         │ 

│Российской Федерации       │         │ 

│и субъектам                │         │ 

│Российской Федерации)      │         │ 

└───────────────────────────┴─────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 
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Код   

формы  

по 

ОКУД 

Код                             

отчиты- 

вающей- 

ся      

органи- 

зации   

по ОК-

ПО 

вида  

дея-  

тель- 

ности 

по    

ОКВЭ

Д 

терри- 

тории  

по     

ОКА-

ТО  

министер-  

ства (ве-  

домства),  

органа     

управления 

по ОКОГУ   

организа- 

ционно-   

правовой  

формы по  

ОКОПФ     

формы    

собст-   

венности 

по ОКФС  

 

1    2    3   4   5      6     7     8   

0615063        

 

                         I. Категории дорог 

 

                                      Коды по ОКЕИ: километр - 008 

Наименование     

показателей      

N     

стро- 

ки    

Единица  

измерения 

Всего в том числе по категориям  

дорог:            

I-А I-Б I-В II  III IV  V  

1           2   3     4   5  6  7  8   9  10  11 

Протяженность дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием (сумма строк 

02 и 04)                  

 

 

 

 

01    

 

 

 

 

км        

        

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100044
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в том числе дороги:  

федерального  значения   

 

02    

 

км        

        

из них автомагистрали     03    км                

регионального  значения             04    км                

Из строки 01 – общая протяженность 

дорог международного класса:              

категории "Е" (европейские) -      

всего                

 

 

 

05    

 

 

 

км        

        

категории "АН"       

(азиатские) - всего  

 

06    

 

км        

        

 

    Справочно: из строки 01: 

    - протяженность дорог общего пользования, эксплуатация которых 

осуществляется на платной основе (07) _______ км; 

    -   протяженность   дорог   общего   пользования  с  движением 

общественного пассажирского транспорта (08) _________ км; 

    - протяженность дорог общего пользования по  количеству  полос 

движения (из суммы граф 5, 6, 7 и 8): 

    4 полосы (09) _____________ км; 

    6 полос (10) _______________ км; 

    8 полос и более (11) ______ км. 

 

             II. Количество сельских населенных пунктов, 

         имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым 

       покрытием с сетью дорог общего пользования или ближайшей 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98996;fld=134;dst=100170
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         железнодорожной станцией, морским или речным портом 

                       (пристанью), аэропортом 

                                      Коды по ОКЕИ: единица - 642; 

                                                    километр - 008 

Наименование показателей     N     

стро- 

ки    

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Сельские населенные пункты     

Всего из них с числом жителей,   

человек          

50 и  

менее 

51 - 

100  

101 - 

500  

501 - 

1000  

более 

1000  

1                2   3   4   5   6  7   8   9   

Количество сельских населенных  

пунктов - всего                 
 

12    

 

ед.   

      

в том числе имеющих связь по    

дорогам с твердым покрытием с   

сетью дорог общего пользования  

 

 

13    

 

 

ед.   

      

из них получили данную связь в  

отчетном году                   
 

14    

 

ед.   

      

Протяженность дорог общего      

пользования с твердым покры-    

тием, являющихся подъездами к   

сельским населенным пунктам, -  

всего                           

 

 

 

 

15    

 

 

 

 

км    

  

 

 

 

Х     

 

 

 

 

Х    

 

 

 

 

Х     

 

 

 

 

Х     

 

 

 

 

Х     

в том числе подъезды местного   

значения, относящиеся к         

муниципальной собственности     

 

 

16    

 

 

км    

  

 

Х     

 

 

Х    

 

 

Х     

 

 

Х     

 

 

Х     

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100330
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Количество сельских населенных  

пунктов, не имеющих связи по    

дорогам с твердым покрытием с   

сетью дорог общего пользования, 

но обеспеченных связью с        

ближайшей ж/д станцией, морским 

или речным портом (пристанью),  

аэропортом                      

 

 

 

 

 

 

17    

 

 

 

 

 

 

ед.   

      

Протяженность дорог общего  пользования с твердым           

покрытием, обеспечивающих связь сельских населенных 

пунктов с  ж/д станцией, морским или       

речным портом (пристанью),  аэропортом, - всего             

 

 

 

18    

 

 

 

км    

  

 

 

Х     

 

 

 

Х    

 

 

 

Х     

 

 

 

Х     

 

 

 

Х     

в том числе дороги местного  значения, относящиеся к         

муниципальной собственности     
 

19    

 

км    

  

Х     

 

Х    

 

Х     

 

Х     

 

Х     

Исполнитель          ___________________  _____________ 

                           (Ф.И.О)          (подпись) 

Должностное лицо,ответственное за 

составление формы    ___________________  _____________ __________ 

                         (должность)         (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

                     ___________________  "__" _________ 20__ года 

                     (номер контактного     (дата составления 

                          телефона)              документа) 

                                          Факс: ____ E-mail: _____  
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Форма 11 к Приложению № 21 

 

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

                                                                      ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик (Генеральный подрядчик)___________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик (Субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 
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                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

 

                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 

Номер 

по по-

рядку 

Наименование объектов, эта-

пов, видов выполненных работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 

               (Подрядчик)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                   М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 

                     (Заказчик)                                               (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 
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Форма 12 к Приложению № 21 

 

    ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 

 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Заказчик 
(Генеральный 

подрядчик)  по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Подрядчик 
(Субподрядчик)   по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  
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 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  
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Заказчик: _____________  _________________  ___________________ 

             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)  

                                                                             М.П. 

Подрядчик: _____________  _________________  ___________________ 

                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                   М.П.  
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Форма 13 к Приложению № 21 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

Сведения о нанесении ущерба (включая кражи, порчу и вандализм) имуществу Государственной Компании, Автомобильной 

Дороге ____________________________________ км ___+___ - км ___+___, включая Искусственные Сооружения на них в период с 

«___» _________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние органи-

зации 

Наиме-

нование 

объекта 

Место и 

территория 

размещения 

объекта 

Наиме-

нование 

происше-

ствия 

Дата про-

исшествия 

Харак-

тер 

ущерба 

Информация о нанесенном и возмещенном ущербе 

Нанесенный Возмещенный, тыс. руб. 

Физиче-

ский 

Материаль-

ный
1
, тыс. руб. 

за счет 

средств 

Заказчи-

ка 

за счет 

страхового 

возмеще-

ния 

За счет 

средств резер-

ва по ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Итого по 

____________

_    км 

___+___ -                            

км ___+___ 

                    

 

Руководитель (уполномоченный представитель) подрядчика ____________________________________________________________ 

  

                                                 
1
 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. 
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Приложение 1 к Приложению № 21  

ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

№№ 

ПП. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТНО-

ГО ДОКУМЕНТА 

КОД ФОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕН-

ТЫ К ОТЧЕТУ) 

На стадии строительства 

1 Отчет о финансировании строи-

тельства 

Форма 1 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

2 Отчет о ходе выполнения Графика 

Строительства Автомобильной до-

роги 

Форма 2 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

Форма А-1 Отчета Инженера и Форма 4 

(унифицированная форма  КС-6а, утв. 

Постановлением Госкомстата РФ №100 

от 11.11.99) 

3 Акты о ходе выполненния работ по 

строительству 

Форма 3  

(унифицированная фор-

ма  КС-2, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

Отчет Инженера 

4 Журнал учета выполненных работ 

 

Форма 4 

(унифицированная фор-

ма  КС-6а, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

ежемесячно Отчет Инженера 
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РФ №100 от 11.11.99) 

5 Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат 

 

Форма 5 

(унифицированная фор-

ма  КС-3, утв. Поста-

новлением Госкомстата 

РФ №100 от 11.11.99) 

В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

Отчет Инженера 

6 Отчет о вводе в эксплуатацию Ав-

томобильной Дороги по форме, со-

ставленной в соответствии с типо-

вой формой № С-1 «Сведения о 

вводе в эксплуатацию зданий и со-

оружений» (приказ Росстата от 14 

августа 2008 г. № 189) 

Форма № С-1 Росстата 

от 14.08.2008 

 

Разовый 

Акт приемки Автомобильной дороги, 

Акт о Начале Эксплуатации 

7 Бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

8 Годовая бухгалтерская отчетность По табелю, установлен-

ному Законодательством 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

9 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года,  следую-

щего за отчетным  

 

На стадии Эксплуатации  

10 Отчет о состоянии автомобильной 

дороги по результатам диагностики 

и обследования, выполненных  в 

Форма 6 Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

Заключение специпализированной орга-

низации,  выполнившей работы по диа-
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отчетном году го за отчетным  гностике и обследованию 

11 Отчет о количестве транспортных 

средств, прошедших по Автомо-

бильной дороге 

Форма 7 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

Протоколы АСУ ДД в эл. формате 

12 Отчет о дорожно-транспортных 

происшествиях на Автомобильной 

Дороге  

 

Форма 8  

 

Раз в месяц, не позднее 

15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 

Протоколы ГИ БДД в соответствии с 

«Правилами учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах РФ» 

13 Отчет о доходах и расходах Испол-

нителя, связанных с эксплуатацией 

Автомобильной дороги 

Форма 9 Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

Документы бух. учета, подтверждающие 

сумму доходов и расходов Исполнителя 

14 Отчет «Сведения о ремонте и со-

держании автомобильных дорог 

общего пользования федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения и искусствен-

ных сооружений на них» 

 

Форма 10А 

Форма 3-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007  

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

15 Отчет «Сведения о наличии объек-

тов, повышающих безопасность 

движения на автомобильных доро-

гах общего пользования федераль-

ного значения, и мест концентра-

ции дорожно-транспортных про-

исшествий» 

Форма 10Б 

Форма 7-автодор, утв. 

Постановлением Росста-

та №103 от 14.12.2007 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  
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 Отчет «Сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования и 

сооружениях на них федерального, 

регионального или межмуници-

пального значения» 

 

Форма 11А 

Форма №1-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в квартал, не позд-

нее 5 числа месяца, 

идущего за отчетным 

кварталом 

 

 Отчет «Сведения о категориях ав-

томобильных дорог общего поль-

зования федерального, региональ-

ного или межмуниципального зна-

чения, сельских населенных пунк-

тах, имеющих автотранспортную 

связь по дорогам с твердым покры-

тием с сетью путей сообщения об-

щего пользования» 

Форма 11Б 

Форма №2-ДГ  

Постановление Росстата 

от 08.10.2007 № 72 

Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

 

16 Квартальная бухгалтерская отчет-

ность 

 Раз в квартал, не позд-

нее 30 дней первого ме-

сяца квартала, идущего 

за отчетным 

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

 

17 Годовая бухгалтерская отчетность  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

С отметкой налогового органа или с 

протоколом контроля к электронному 

отчету из налогового органа 

18 Годовое аудиторское заключение  Раз в год, не позднее 1 

апреля года, следующе-

го за отчетным  

 

19 Акт выполненных работ Форма 15 В сроки, установленные  
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Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

20 Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат 

Форма 16 В сроки, установленные 

Соглашением и Прило-

жениями к ниму 

 

 


