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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной 

основе)». Пусковой комплекс (этап строительства) № 1 на участке №1 

(ПК2417+09.56-пк2912+00) на 1ю очередь строительства 

1. Основание для 

выполнения работ 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.12.2001 № 848; 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильная дорога» (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 2146-р. 

2. Наименование объекта Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе)». Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 1 на участке №1 (ПК2417+09.56-

пк2912+00) на 1ю очередь строительства 

3. Государственная 

Компания 

Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги». 

4. Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса. 

5. Цели и задачи 

проведения работ 

Подготовка документов обеспечивающих оформление и 

предоставление земельных участков Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

6. Исходные данные для 

выполнения работ 

- отчеты по инвентаризации земельных участков и 

объектов недвижимого имущества; 

- отчеты об оценке выкупной цены земельных участков, 

иных объектов недвижимости, и убытков причиняемых 

изъятием, временным занятием; 

- утвержденные в установленном порядке акты о выборе 

земельных участков; 

- кадастровые паспорта, кадастровые выписки на 

образованные и подлежащие изъятию (выкупу) земельные 

участки. 

7. Состав земельно-кадастровых работ 

7.1 Формирование 

земельных участков 

 

 

- получение   кадастровых   паспортов,   кадастровых   

выписок   на образованные земельные участки; 

- получение выписок из Единого государственного 

реестра прав о регистрации права на образованные 

земельные участки. 

7.2. Сопровождение 

изъятия, в том числе 

путем выкупа 

земельных участков, 

необходимых для 

-  проведение актуализированной оценки выкупной цены 

и (или) убытков, причиняемых изъятием земельных 

участков; 

- подготовка комплектов документов, необходимых для 

принятия уполномоченным исполнительным органом 
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строительства 

Автомобильной 

дороги 

государственной власти решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества, в том числе 

отчетов об оценке размера компенсационных выплат; 

-  обеспечение уведомления правообладателей земельных 

участков и объектов недвижимого имущества о принятии 

решения об изъятии; 

- сопровождение регистрации решения об изъятии 

земельных участков и объектов недвижимого имущества; 

- подготовка проектов соглашений о выкупе земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Заказчиком, 

собственниками земельных участков; 

- подготовка проектов соглашений о возмещении убытков 

с правообладателями (кроме собственников) земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Заказчиком, 

правообладателями земельных участков; 

- сопровождение регистрации права собственности 

Российской Федерации и (или) регистрации прекращения 

права аренды или постоянного бессрочного пользования 

на изъятые земельные участки; 

- в случае возникновения необходимости изъятия 

земельных участков в судебном порядке – подготовка 

комплекта документов для подачи искового заявления и 

сопровождение процедуры рассмотрения дела в суде. 

 

Результаты работ: 

- комплекты документов, необходимых для принятия 

уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества; 

- подписанные сторонами соглашения о выкупе 

земельных участков, возмещении убытков в связи с 

изъятием земельных участков; 

-  выписки из Единого государственного реестра прав о 

регистрации права собственности Российской 

Федерации; 

-  выписки из Единого государственного реестра прав о 

прекращении прав аренды или постоянного 

бессрочного пользования; 

- отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков, иных 

объектов недвижимости; 

-  и другие документы, согласно требований Заказчика. 

7.3. Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных участков  

Государственной 

компании 

«Российские 

- подготовка комплекта документов, необходимых для 

принятия исполнительным органом государственной 

власти решения о предоставлении земельных участков в 

аренду Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- сопровождение процедуры внесения изменений в 

государственный кадастр сведений об измененном виде 

разрешенного использования; 
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автомобильные 

дороги» 

 

- подготовка проектов договоров аренды земельных 

участков; 

- сопровождение процедуры регистрации договоров 

аренды земельных участков. 

 

Результаты работ:  

- комплекты документов, необходимые для принятия 

исполнительным органом государственной власти 

решения о предоставлении земельных участков в аренду 

Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- кадастровые паспорта земельных участков с измененным 

видом разрешенного использования; 

- зарегистрированные договоры аренды земельных 

участков. 

7.4. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ. 

Выполнение данного этапа осуществляется 

непосредственно при выполнении работ по подготовке 

территории строительства и должно быть увязано с 

выполнением работ по строительству, переустройству 

коммуникаций и т.п. 

 

Результатом работ являются: 

- проекты соглашений о временном занятии земельных 

участков; 

- заключения (отчет оценщика) о размере убытков, 

причиняемых временным занятием земельных участков; 

- кадастровые паспорта на земельные участки, 

необходимые для временного занятия (при 

необходимости); 

- договоры аренды участков лесного фонда. 

8. Основные условия и 

требования к 

выполнению работ 

Работы, предусмотренные пунктом 7.2., выполняются в 

отношении земельных участков, обремененных правами 

третьих лиц, предусмотренных утвержденной схемой 

расположения земельных участков на кадастровой карте 

(плане) территории, или документацией по планировке 

территории. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.4., выполняются в 

отношении земельных участков, необходимых для 

размещения Автодороги. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.5., выполняются в 

отношении земельных участков, предусмотренных 

утвержденной проектной документацией. 

Заказчик на основании подготовленных Исполнителем 

материалов, предусмотренных пунктом 7.2., осуществляет 

выплату выкупной цены земельных участков, 

обремененных правами третьих лиц. 

Заказчик поручает Исполнителю путем выдачи 

доверенности на выполнение соответствующих действий 

направление документов, обосновывающих перевод 

земельных участков лесного фонда, а также земельных 

участков, выкупленных в собственность Российской 
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Федерации, в категорию «земли транспорта», 

обеспечивает получение решения Правительства 

Российской Федерации о переводе земельных участков в 

категорию «земли транспорта». После получения 

соответствующего распоряжения Правительства 

Российской Федерации, Заказчик передает его 

Исполнителю для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 7.4. 

9. Количество и формат 

отчетных материалов  

Отчетные материалы передаются Заказчику в бумажном 

виде и на электронном носителе в сроки, установленные 

графиком работ. Количество и формат отчетных 

материалов устанавливаются по согласованию с 

Заказчиком. 

10. Сроки завершения 

работ 

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

этапами календарного графика. 
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Перечень 

документов, подлежащих использованию  

при выполнении комплекса земельно-кадастровых работ
1
 

 

1.  
Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

2.  
Федеральный закон от 

17.07.2009 № 145-ФЗ 

 «О государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

3.  

Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования» 

4.  

Постановление 

Правительства РФ  

от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

5.  

Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

6.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации 

7.  
Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

8.  
Федеральный закон от 

04.12.2006 № 200-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации 

9.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

10.  
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» 

11.  
Федеральный закон от 

21.12.2004 №172-ФЗ 

Федеральный закон «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

12.  
Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

13. 
Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

14. 
Федеральный закон от 

26.12.1995 № 209-ФЗ 

Федеральный закон «О геодезии и картографии» 

                                                 
1
 При выполнении Земельных и Кадастровых работ Исполнитель руководствуется вышеуказанным 

Перечнем, а также иными применимыми положениями Законодательства.  

 Приложение 1 к Приложению № 6 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 
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15. 
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации» 

16. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 № 48 

«О составе и порядке подготовки документов о переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий 

17. 

Постановление 

Правительства РФ от 

11.10.2010 № 799 

 «О внесении изменения в Положение о Федеральном 

дорожном агентстве» 

18. 

Приказ Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федерации от 

24.11.2004 № 701 

«Об утверждении порядка подготовки и утверждения акта 

натурного технического обследования участков лесного 

фонда» 

19. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 № 48 

«О составе и порядке подготовки документов о переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий; 

20. 

Приказ Министерства 

юстиции Российской 

Федерации от 18.02.2008  

№ 32 

 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка» 

 

22. 

Распоряжение 

Минимущества России от 

06.03.2002 № 568-р 

 «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков»; 

24. 

Письмо 

Минэкономразвития 

России от 08.04.2010  

№ Д23-1219 

 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка». 

25. 
Приказ Росавтодора от 

13.04.2011 № 35 

«О реализации полномочий Федерального дорожного 

агентства по предоставлению земельных участков, 

которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для размещения автомобильных дорог 

федерального значения, по принятию решений об 

образовании земельных участков из земельных участков, 

 которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в целях установления границ полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения и по 

определению видов разрешенного использования 

земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяются». 

 

 

 


