ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России»

Шифр: ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»
Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2014 году опытно-конструкторской работы по теме «Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России» (далее – ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru, публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее – Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России» (далее – Техническое задание, Приложение № 2), содержащие:

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: chistiakovgb@mintrans.ru.

Контактные лица: Чистяков Глеб Борисович.

Контактные телефоны: (495) 626-95-71.
Срок предоставления ценовой информации: до 28.07.2014
Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:
Требования к порядку выполнения ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»:

ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием.
Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»: с даты заключения государственного контракта до 01.12.2014.
Порядок оплаты: 
Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 (десять) % начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение
по цене выполнения опытно-конструкторской работы по теме «Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Результаты работ
	Цена
(тыс. руб.)
	Расчет цены

	1
	Этап 1. 

1. Анализ существующих и перспективных требований к системам: сбора и обработки гидрографической, навигационной и исходной картографической информации; системам отображения электронной картографической информации, создания ЭНК и корректур к ним в форматах S-57 и S-63; накопления и учета ЭНК; доведения ЭНК до потребителей в бассейнах ВВП Сибири и Дальнего Востока.

2. Анализ информационных потоков и распределение функций между подразделениями администраций бассейнов ВВП, картографическим центром (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») и ведомственным картографо-геодезическим фондом (ВКГФ) Росморречфлота в процессе создания и распространения ЭНК ВВП.

3. Анализ потребности администраций бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока и их филиалов в подсистемах удаленной доставки ЭНК на суда и других элементов системы.

4. Определение функций и параметров основных комплексов программно-технических средств ССП ЭНК.

5. Определение состава аппаратно-программных средств, необходимых для создания ССП ЭНК.

6. Определение математического обеспечения, разработка структурных схем специального программного обеспечения, алгоритмов решения поставленных задач, методов обеспечения надежности ССП ЭНК.

7. Разработка эскизного проекта ССП ЭНК.

8. Доработка (при необходимости) Концепции создания и развития комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока по результатам эскизного проектирования ССП ЭНК.
	1. Результаты анализа существующих и перспективных требований к системам: сбора и обработки гидрографической, навигационной и исходной картографической информации; системам отображения электронной навигационной картографической информации, создания ЭНК и корректур к ним в форматах S-57 и S-63; накопления и учета ЭНК; доведения ЭНК до потребителей в бассейнах ВВП Сибири и Дальнего Востока.

2. Результаты анализа информационных потоков и распределения функций между подразделениями администраций бассейнов ВВП, картографическим центром (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») и ведомственным картографо-геодезическим фондом (ВКГФ) Росморречфлота в процессе создания и распространения ЭНК ВВП.

3. Результаты анализа потребности администраций бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока и их филиалов в подсистемах удаленной доставки ЭНК на суда и других элементов системы.

4. Перечень функций и параметров основных комплексов программно-технических средств ССП ЭНК.

5. Перечень аппаратно-программных средств, необходимых для создания ССП ЭНК.

6. Математическое обеспечение, структурные схемы специального программного обеспечения, алгоритмы решения поставленных задач, методы обеспечения надежности ССП ЭНК.

7. Эскизный проект ССП ЭНК.

8. Доработанная (при необходимости) концепция создания и развития комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока по результатам эскизного проектирования ССП ЭНК.
	
	

	2
	Этап 2. 

1. Разработка технического проекта ССП ЭНК.
2. Разработка макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
3. Испытание макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
4. Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления опытного образца ССП ЭНК, без присвоения литеры.

5. Изготовление опытного образца ССП ЭНК.
6. Изготовление стенда для предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Разработка программы и методики испытаний опытного образца ССП ЭНК.
8. Проведение предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.
9. Разработка проектов нормативной технической документации
	1. Технический проект ССП ЭНК.
2. Паспорт макета и результаты испытаний макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
3. Конструкторская документация, предназначенная для изготовления опытного образца ССП ЭНК, без присвоения литеры.

4. Опытный образец ССП ЭНК.
5. Паспорт на стенд для предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Программы и методики испытаний опытного образца ССП ЭНК.
8. Результаты предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.
9. Проекты нормативной технической документации.
	
	

	
	Этап 3.

1. Отладка специального программного обеспечения ССП ЭНК.
2. Корректировка конструкторской документации по результатам предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О».

3. Разработка эксплуатационной документации и технических условий на ССП ЭНК.

4. Ввод ССП ЭНК в опытную эксплуатацию. Срок опытной эксплуатации должен составлять не менее 6 месяцев.

5. Доработка опытного образца и специального программного обеспечения ССП ЭНК по результатам опытной эксплуатации.

6. Разработка программы и методик приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Проведение приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

8. Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О1».

9. Разработка проектов нормативной технической документации.

10. Разработка технического задания на внедрение и тиражирование полученных в результате ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» решений.
	1.  Специальное программное обеспечение ССП ЭНК после отладки.
2. Конструкторская документация, откорректированная по результатам предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК, с присвоением документам литеры «О».

3. Эксплуатационная документация и технические условия на ССП ЭНК.

4. Результаты опытной эксплуатации ССП ЭНК.

5. Опытный образец и специальное программное обеспечение ССП ЭНК, доработанные по результатам опытной эксплуатации.

6. Программы и методики приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Результаты приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

8. Конструкторская документация, откорректированная по результатам приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК, с присвоением документам литеры «О1».

9. Проекты нормативной технической документации.

10. Техническое задание на внедрение и тиражирование полученных в результате ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» решений.
	
	

	Всего
	


Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________ 

Срок действия предлагаемой цены: ____________
_______________________         _______________________             /___________________/

 
(должность)



 (подпись) 



 (Ф.И.О.)
 
М.П.
Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России»
Шифр: ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК»
1. 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ)

Мероприятие № 157 «Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России. Шифр: ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК», федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 189.

Приказ Минтранса России от 07.04.2014 № 98 «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов».
2. 
РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ) В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Объект работы
Система сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России.
2.2. Предмет работы
Разработка технической документации и создание опытного образца комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России (далее - ССП ЭНК).

2.3. Актуальность темы
Регионы Сибири и Дальнего Востока России обладают протяженными внутренними водными путями (далее – ВВП), имеющими стратегическое значение как непосредственно для региона, так и для страны в целом. Надежное функционирование данных водных артерий играет большую роль для функционирования и развития экономики Российской Федерации. Вместе с тем для обеспечения безопасности судоходства на ВВП Сибири и Дальнего Востока большое значение имеет навигационно-гидрографическое и картографическое обеспечение.
Основными проблемами, стоящими в настоящее время являются:

- низкий уровень автоматизации в цепи создания, оперативной актуализации и доведения ЭНК до судоводителей на внутренних  водных путях Сибири и Дальнего Востока;

- отсутствие доступных и экономичных каналов оперативной передачи актуализированных ЭНК на суда, вызванное незначительным покрытием региона зонами GPRS-доступа к Интернет и сотовой связи;

- отсутствие или устаревание большого количества необходимых нормативных технических документов.
2.4. Научная новизна
Научная новизна заключается в создании комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на основе применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS, технологии применения корректур к ЭНК в практику картографического обеспечения судоходства на ВВП Сибири и Дальнего Востока, широком применении веб-технологий для доступа пользователей к картографической информации, использовании беспроводных каналов передачи данных.

2.5. Практическая значимость

Система предназначена для решения широкого круга задач в рамках навигационно-гидрографического и картографического обеспечения судоходства на внутренних водных путях Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Внедрение ССП ЭНК на ВВП Сибири и Дальнего Востока России позволит обеспечить:
· оперативное доведение актуализированных ЭНК до потребителей (судов, учреждений, автоматизированных систем обеспечения безопасности судоходства и др.); 

· автоматическое обеспечение легитимности цифровой картографической информации, недопущение её несанкционированного использования и копирования;

· ускорение внедрения на судах в речных бассейнах  Сибири и Дальнего Востока систем отображения электронных навигационных карт ВВП и информации, существенно повышающих безопасность судоходства на ВВП. 

3. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью опытно-конструкторской работы является повышение безопасности судоходства и эффективности эксплуатации речных судов за счет оперативности создания и доведения актуализированных ЭНК ВВП и корректурных файлов до потребителей в масштабе времени, близком к реальному, с возможностью защиты от несанкционированного доступа и копирования путем использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS, web-технологий и беспроводных каналов передачи данных.

Задачами работы являются:

- разработка эскизного проекта ССП ЭНК;

- разработка технического проекта ССП ЭНК;
- разработка рабочей конструкторской документации ССП ЭНК;
- создание опытного образца ССП ЭНК;
- разработка программы и методики испытаний ССП ЭНК;
- проведение испытаний ССП ЭНК в соответствии с разработанными программами и методиками, создание протокола испытаний;
- разработка нормативной технической документации.
4. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

4.1. Опытно-конструкторская работа выполняется в три этапа:
Этап 1.
1. Анализ существующих и перспективных требований к системам: сбора и обработки гидрографической, навигационной и исходной картографической информации; системам отображения электронной навигационной картографической информации, создания ЭНК и корректур к ним в форматах S-57 и S-63; накопления и учета ЭНК; доведения ЭНК до потребителей в бассейнах ВВП Сибири и Дальнего Востока.

2. Анализ информационных потоков и распределение функций между подразделениями администраций бассейнов ВВП, картографическим центром (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») и ведомственным картографо-геодезическим фондом (ВКГФ) Росморречфлота в процессе создания и распространения ЭНК ВВП.
3. Анализ потребности администраций бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока и их филиалов в подсистемах удаленной доставки ЭНК на суда и других элементов системы.
4. Определение функций и параметров основных комплексов программно-технических средств ССП ЭНК.

5. Определение состава аппаратно-программных средств, необходимых для создания ССП ЭНК.

6. Определение математического обеспечения, разработка структурных схем специального программного обеспечения, алгоритмов решения поставленных задач, методов обеспечения надежности ССП ЭНК.

7. Разработка эскизного проекта ССП ЭНК.
8. Доработка (при необходимости) проекта Концепции создания и развития комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока по результатам эскизного проектирования ССП ЭНК.
Этап 2.

1. Разработка технического проекта ССП ЭНК.
2. Разработка макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
3. Проведение испытаний макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
4. Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления опытного образца ССП ЭНК, без присвоения литеры.

5. Изготовление опытного образца ССП ЭНК.
6. Изготовление стенда для предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Разработка программы и методики испытаний опытного образца ССП ЭНК.
8. Проведение предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.
9. Разработка проектов нормативной технической документации.
Этап 3.

1. Отладка специального программного обеспечения ССП ЭНК.
2. Корректировка конструкторской документации по результатам предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О».

3. Разработка эксплуатационной документации и технических условий на ССП ЭНК.
4. Ввод ССП ЭНК в опытную эксплуатацию. Срок опытной эксплуатации должен составлять не менее 6 месяцев.
5. Доработка опытного образца и специального программного обеспечения ССП ЭНК по результатам опытной эксплуатации.

6. Разработка программы и методик приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Проведение приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

8. Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О1».

9. Разработка проектов нормативной технической документации.

10. Разработка технического задания на внедрение и тиражирование полученных в результате ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» решений.
4.2. Требования к структуре и функционированию системы

ССП ЭНК должна быть разработана в виде территориально распределенной иерархической системы, как совокупности комплексов программно-технических средств (КПТС), реализующих функции банков данных ЭНК ВВП (отраслевого, региональных и бассейновых). КПТС должны размещаться на объектах Росморречфлота центрального (отраслевого), регионального, бассейнового и судового уровня, объединенных средствами обмена данных в масштабе времени, близком к реальному.

В процессе эксплуатации ССП ЭНК должна быть предусмотрена возможность модернизации КПТС для решения нового класса задач, улучшения и добавления сервисных функций программных средств.
Базы данных для составления электронных навигационных карт ВВП должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007. Форматы должны включать метаданные, описывающие логическую структуру в формальном виде.

Электронные карты ВВП и используемые для картографирования технические средства должны соответствовать положениям международного стандарта МГО (IHO - International Hydrographic Organization). 

С целью предотвращения несанкционированного доступа и копирования ЭНК ВВП в отраслевом центре ССП ЭНК должен быть реализован механизм шифрования ЭНК ВВП, поступающих в формате S-57 от картсоставителей. Предлагаемый механизм шифрования должен быть унифицирован с механизмом шифрования, используемым в международной системе распространения цифровой картографической информации (ЦКИ). В качестве алгоритма кодирования должен применяться стандарт IHO «S-63 ed.1.1.1 – 2012, IHO data protection scheme».
Примечание: Архитектура построения, состав объектов ССП ЭНК и порядок их функционирования уточняется на этапе эскизного проектирования. 
В состав ССП ЭНК должны входить КПТС, включающие:

· серверы различного назначения;

· средства резервного копирования;

· средства электронной почты;

· автоматизированные рабочие места ключевых должностных лиц, участвующих в создании, верификации и распространении ЭНК. Кроме того, должны быть предусмотрены удаленные стационарные и мобильные (переносные) терминалы диспетчерских служб и других потребителей картографической информации.
Примечания:

1. Перечень автоматизированных рабочих мест может быть уточнен по результатам эскизного проектирования.

2. Объем банков данных (БД) для хранения ЦКИ (ЭНК ВВП, набор корректурных данных, ортофотопланы и т.д.) на объектах ССП ЭНК уточняется на этапе эскизного проектирования. 

· системы защиты информации от НСД;

· оборудование, обеспечивающее подключение к сетям передачи данных;

· устройство вывода информации на бумажные носители;

· устройство для тиражирования компакт-дисков;

· сетевое оборудование;

· дополнительное и периферийное оборудования;

· общее программное обеспечение;

· специальное программное обеспечение;

· информационное обеспечение;

· комплект ЗИП.

Примечание: Состав и характеристики технических средств КПТС ССП ЭНК уточняются на этапе эскизного и технического проектирования.

ССП ЭНК в интересах обеспечения потребителей ЭНК ВВП должна решать следующие задачи:

На центральном (отраслевом) уровне - главном центре обработки (ГЦО):

· сбор, учет и накопление ЭНК ВВП России, как от органов картографического производства Росморречфлота, так и от сторонних организаций-производителей ЭНК ВВП. 

· предоставление по запросам пользователей и учет ЭНК ВВП.
· предоставление доступа, в том числе с использованием WEB-технологий, удаленных пользователей к информационным ресурсам центров обеспечения ЭНК ВВП и наборов корректурных данных;

· защиту ЭНК ВВП от несанкционированного доступа и копирования.

· визуализацию ЭНК ВВП.

На региональном уровне (РЦО):

· учет и накопление баз данных цифровой картографической информации (ЭНК и наборов корректурных данных) в регионе,

· учет и накопление цифровой корректуры картографической информации в зоне ответственности регионального центра,

· камеральная проверка (верификация) ЭНК ВВП в зоне ответственности регионального центра,

· предоставление актуализированных ЭНК ВВП региона в ГЦО,

· предоставление доступа, в том чисел с использованием WEB-технологий, удаленных пользователей к информационным ресурсам центров обеспечения ЭНК ВВП и наборов корректурных данных;

· предоставление по запросам пользователей и учет актуализированных ЭНК ВВП региона,

· формирование запросов в ГЦО на обеспечение потребителей актуализированными ЭНК ВВП региона,

· защиту ЭНК ВВП от несанкционированного доступа и копирования,

· визуализацию ЭНК ВВП.

На бассейновом уровне (БЦО):

· планирование и контроль выполнения гидрографических работ в интересах картографического обеспечения судоходства в бассейне,

· сбор, учет и накопление исходной навигационно-гидрографической и топогеодезической цифровой информации бассейна,

· создание и учет баз данных ЭНК ВВП и корректурных наборов в бассейне,

· проверка составленных ЭНК ВВП бассейна в реальных условиях на достоверность,

· предоставление в РЦО актуализированных ЭНК ВВП бассейна для верификации;

· предоставление доступа, в том чисел с использованием WEB-технологий, удаленных пользователей к информационным ресурсам центров обеспечения ЭНК ВВП и наборов корректурных данных,

· обеспечение удаленной передачи актуализированных ЭНК и корректур к ним на суда, находящихся вне мест базирования в районах, необеспеченных покрытием сетями сотовой связи, 

· предоставление по запросам пользователей  и учет актуализированных ЭНК ВВП,

· формирование запросов в ГЦО на обеспечение потребителей актуализированными ЭНК ВВП бассейна,

· защиту ЭНК ВВП от несанкционированного доступа и копирования.

На пользовательском уровне:

· формирование запросов пользователей на обеспечение актуализированными ЭНК,

· предоставление доступа, в том чисел с использованием WEB-технологий, удаленных пользователей к информационным ресурсам центров обеспечения ЭНК ВВП и наборов корректурных данных,

· предоставление доступа к локальным хранилищам ЭНК и корректур к ним, разворачиваемым в удаленных районах с отсутствием каналов связи за исключением спутниковой связи,

· защиту ЭНК ВВП от несанкционированного доступа и копирования,

· инсталляцию полученных ЭНК ВВП в СОЭНКИ (АПК, АПИК, СОК, СКУП, СУДС, АИС и т.д.) пользователя,

· визуализацию ЭНК ВВП средствами СОЭНКИ пользователя. 

4.2.1. Требования к программному обеспечению ССП ЭНК
Программное обеспечение (ПО) ССП ЭНК в интересах обеспечения потребителей ЭНК ВВП  должно обеспечивать выполнение следующих функций:

· формирования и ведения достоверной БД ЭНК ВВП;

· обеспечения целостности ЭНК;

· поддержания банка ЭНК в актуальном состоянии;
· визуализации ЭНК;

· обеспечения потребителей  ЭНК ВВП,  включая методы удаленной доставки карт на  суда в труднодоступных районах.

Выполнение функции формирования и ведения достоверной БД ЭНК в ССП должно предусматривать:

· сбор от первичных источников, предварительную обработку навигационно-гидрографической топогеодезической и картографической информации;

· автоматический контроль качества ЭНК по централизованным правилам (контроль структуры пространственных данных, топологии (в том числе и межслойной), значений атрибутов, точность и актуальность данных) и выявление несоответствий; 

· интерактивный контроль качества ЭНК с предоставление операторам возможности визуального и другого контроля с привлечением дополнительных пространственных данных, в том числе ортофотоизображений; 

· ввод, учет, накопление и хранение ЭНК в банке данных ССП;

· поддержания банка ЭНК в актуальном состоянии;

· формирование отчетных и информационных документов о наличии ЭНК ВВП.

Выполнение функции обеспечения целостности ЭНК ВВП должно предусматривать:
· автоматический контроль целостности банков ЭНК, а также обнаружение признаков нарушения целостности;

· верификацию структуры, допустимых значений атрибутов и классов объектов ЭНК;

· резервное копирование и архивацию ЭНК;

· управление структурой и размещением ЭНК в архиве;

· восстановление данных в случае аварии технических средств;

· восстановление данных в случае нарушения целостности баз данных;

Выполнение функции поддержания банка ЭНК в актуальном состоянии должно предусматривать:

· интерактивную и пакетную корректуру банков ЭНК;

· автоматическую репликацию ЭНК (состава и содержания баз данных ЭНК и ее метаданных разных уровней по заданному регламенту) как сверху вниз, от ГЦО ССП ЭНК до БЦО, так и снизу вверх от БЦО до ГЦО.

Выполнение функции визуализации ЭНК ВВП должно обеспечивать возможность визуализации ячеек ЭНК в соответствии с принятой в Росморречфлоте системой условных знаков и требованиями международных стандартов.

4.3. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между элементами системы и внешними потребителями
Выполнение функции обеспечения потребителей ЭНК ВВП должно предусматривать:

· формирование запросов (заявок) на предоставление ЭНК;

· учет и обработка запросов (заявок) и формирование массивов ЭНК для выдачи потребителю;

· предоставление доступа, в том чисел с использованием WEB-технологий, удаленных пользователей к информационным ресурсам центров обеспечения ЭНК ВВП;

· организацию комплексов удаленной передачи карт на суда в районах с отсутствием традиционных каналов связи (сотовой и др.); 

· разграничение прав доступа потребителей к ЭНК ВВП.

Средства электронной почты должны обеспечивать:

· возможность передачи ЭНК ВВП пользователям с использованием почтового сервиса;

· возобновление передачи прерванного почтового сообщения в случае восстановления связи в канале обмена данными.

Доведение ЭНК ВВП по каналам системы обмена данными между взаимодействующими банками данных различных уровней должно осуществляться с использованием систем обмена данными, имеющими следующие характеристиками:

а) скорость передачи - не менее 2 Мбит/сек;

б) суточный трафик передаваемой информации - не менее 20 Гбайт;

в) объем одной обменной единицы информации - до 400 Мбайт;

г) расстояние между передающим пунктом и абонентом - до 4 тыс. км.

Примечание: Верхний предел скорости передачи данных определяется техническими возможностями линий связи, реализуемых при создании ССП ЭНК.
4.4. Требования к характеристикам взаимосвязей ССП ЭНК со смежными системами
ССП ЭНК должна обеспечивать информационно-техническое взаимодействие с автоматизированной системой обеспечения цифровой картографической информации  ведомственного картографо-геодезического фонда Росморречфлота, передачу актуализированных ЭНК ВВП пользователям Росморречфлота по каналам связи в масштабе времени близком к реальному.
4.5. Требования к режимам функционирования ССП ЭНК
Серверы отраслевого, региональных и бассейновых центров ССП ЭНК должны иметь основные и резервные технические и программные средства. 
Для ССП ЭНК должны быть определены нормальный и резервный режимы функционирования. Нормальный режим функционирования системы является основным режимом. В этом режиме она функционирует за счет основных программных и технических средств. При этом резервные средства находятся в состоянии рабочей готовности.
В нормальном режиме функционирования ССП ЭНК серверное и клиентское программное обеспечение, а также технические средства центров всех трех уровней должны обеспечивать возможность круглосуточного функционирования.
В случае отказа одного или нескольких основных технических или программных средств ССП ЭНК должен переходить на резервный режим функционирования. В этом режиме, за счет перераспределения функций между центрами и резервного дублирования хранимой на них информации, ССП ЭНК обеспечивает штатное функционирование всей системы. 
Руководства системных администраторов всех трех центров ССП ЭНК должны содержать перечень действий, которые необходимо выполнить при переходе системы на резервный режим работы.
4.6. Требования по диагностированию ССП ЭНК
ССП ЭНК должна предоставлять средства удаленного мониторинга основных параметров функционирования системы. Перечень параметров должен быть определен на стадии технического проектирования.
При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны сохранять набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы.
4.7. Требования к электропитанию

Электропитание оборудования отраслевого, региональных и бассейновых центров ССП ЭНК должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 21552-84 от электросети переменного тока напряжением 220В±10 % с частотой 50±1 Гц.
Серверное оборудование системы должно сохранять работоспособность и не требовать повторного включения при кратковременных прерываниях и бросках напряжения, а также должно сохранять работоспособность при пропадании напряжения в электросети на время до 10 минут.
Электропитание оборудования пользовательского уровня должно осуществляется от судовой сети напряжением 220В±10 % с частотой 50±1 Гц или 22 – 30 В постоянного тока.
4.8. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

В эксплуатационной документации ССП ЭНК должны быть представлены рекомендации по численности и квалификации персонала, периодичность и объем регламентных работ.
4.9. Требования к надежности

Количественные показатели безотказности и ремонтопригодности, а также критерии отказа и сбоя ССП ЭНК уточняются на этапе эскизного и технического проектирования, а также по результатам предварительных испытаний и согласовываются с Заказчиком.

Программно-технические средства должны быть ремонтопригодными и  на объекте размещения ССП ЭНК должны быть укомплектованы запасными изделиями и принадлежностями. Состав ЗИП определяется на этапе технического проектирования. 

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года (15 000 часов) с момента ввода в эксплуатацию.

Вероятность безотказного функционирования за время непрерывной работы в течение 2 000 часов должна быть не ниже 0,96.

Среднее время наработки на отказ – не менее 1000 ч.

Средний срок службы – 7 лет.

ССП ЭНК должны обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы с технологическим перерывом в 0,5 часа.

Комплект ЗИП должен обеспечивать ремонт силами штатного состава. В соответствии с ГОСТ 15.705-86 должен быть разработан ЗИП-О.

Заданные требования надежности должны обеспечиваться за счет резервирования, использования встроенных средств контроля и диагностики, применения соответствующих комплектующих изделий, обеспечения ремонтопригодности в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90.

4.10. Требования безопасности

Все внешние элементы технических средств ССП ЭНК, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье человека со стороны всех элементов ССП ЭНК (в том числе электромагнитные излучения, вибрация, шум, электростатические поля, и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 03.06.2003).
4.11. Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав ССП ЭНК должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь» или «тачпад», то есть управление программами должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться, главным образом, при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.
ССП ЭНК должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях программы должны выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
4.12. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Рабочими условиями эксплуатации внутреннего оборудования (оборудования, располагающегося внутри помещений) должны быть:

· температура окружающего воздуха: от +15° до +35°C;

· влажность воздуха – от 20 до 70%;

· режим работы - круглосуточный.

Предельными условиями эксплуатации внутреннего оборудования должны быть:

· температура окружающего воздуха не менее +5°С и не более +40°С;

· влажность воздуха более 90%;

Рабочими условиями эксплуатации внешнего оборудования (оборудования, располагающегося вне помещений), включая оборудование установленного на судне, должны быть:

· температура окружающего воздуха: от минус 10° до +50°C;

· атмосферное давление: от 740 до 760 мм рт. ст.;

· влажность воздуха – до 90% при температуре окружающего воздуха + 25°C.

Предложения по обеспечению текущего и среднего ремонта технических средств образца при эксплуатации разрабатываются исполнителем ОКР на этапе технического проектирования.

Средний срок хранения технических средств, установленных в отапливаемых хранилищах при температуре от +5 до +40ºС при относительной влажности воздуха от 30 до 50% с кратковременным (суммарно не более 2 недель за весь срок хранения) повышением до 80%  в заводской упаковке должен составлять не менее 2 лет.

4.13. Требования к защите информации от несанкционированного доступа и копирования
В состав системы защиты от от несанкционированного доступа и копирования, реализуемой в ССП ЭНК, должны быть включены:

· средства защиты информации от несанкционированного доступа (далее – СрЗИ от НСД);

· СрЗИ от НСД к информации при межсетевом взаимодействии;

· средства антивирусной защиты;

· эксплуатационная документация.

Примечания: 

1. В случае использования для доведения информации внешней по отношению к системе защищенной системы обмена данными (СОД), защита информации при межсетевом взаимодействии осуществляется средствами, входящими в состав защищенной СОД.

2. Состав СЗИ от НСД может быть уточнен на этапе эскизного проектирования.

СЗИ от НСД должна обеспечивать:

· возможность идентификации и аутентификации пользователей;

· возможность управления доступом к информации;

· аудит (регистрацию событий);

· контроль целостности программного обеспечения;

· защиту информации от утечки по техническим каналам;

· защиту информации от НСД;

· защиту информации при межсетевом взаимодействии;

· защиту информации от воздействия компьютерных вирусов;

· централизованное управление СЗИ от НСД;

· администрирование средств защиты информации. 

4.14. Требования по сохранности информации при авариях

ССП ЭНК должна обеспечивать возможность хранения информации в  базах данных с избыточностью информации (используя рейд-массивы независимых дисков) на серверах каждого из центров. 
ССП ЭНК должна обеспечивать возможность репликации (автоматического резервного копирования) баз данных каждого из центров на серверах других центров.   
4.15. Требования к патентной чистоте

Разработка ССП ЭНК не должна нарушать действующих на территории Российской Федерации патентов исключительного права, принадлежащих третьим лицам.
4.16. Требования к функциям (задачам) выполняемым системой

ССП ЭНК предназначена для автоматизированного создания и хранения базы данных цифровой картографической информации ВВП (ЭНК и наборов корректурных данных); повышения безопасности судоходства и эффективности эксплуатации речных судов за счет оперативности создания и доведения актуализированных ЭНК ВВП и наборов корректурных данных до потребителей в масштабе времени, близком к реальному, с возможностью защиты от несанкционированного доступа и копирования; обеспечения широкого авторизированного доступа пользователям электронных картографических и навигационно-информационных систем на судах и подразделениях подведомственных Росморречфлоту организаций  в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России. 

Основными функциями ССП ЭНК должны являться:

· сбор цифровых картографических данных от производителей картографической информации;

· создание банка данных электронных навигационных карт внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока, а перспективе – России в целом; 

· накопление и учет ЭНК ВВП в цифровых хранилищах центрального (отраслевого), региональных и бассейновых банках данных и поддержание их на уровне современности;

· организация и ведение электронного каталога ЭНК ВВП;

· формирование запросов на предоставление каталожной информации, актуализированных ЭНК ВВП;

· обработка запросов и формирование ЭНК и наборов корректурных данных для представления потребителям;

· доведение актуализированных ЭНК ВВП до потребителей в режиме, близком к реальному, включая передачу карт на суда в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока;

· обеспечение защиты ЭНК ВВП, хранящихся в банках данных от несанкционированного доступа и копирования;

· обеспечение защиты передаваемых в каналы связи массивов ЭНК ВВП от искажения и подмены.

4.17. Требования к видам обеспечения
Требования по математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению. 

Структура средств вычислительной техники должна обеспечивать возможность последующего (вне рамок данного ТЗ) наращивания объема решаемых задач в пределах вычислительных ресурсов ССП ЭНК.

Программное обеспечение должно состоять из общего, общесистемного и специального программного обеспечения.

Общее программное обеспечение должно включать:

· операционную систему;

· систему управления базой данных;

· офисные средства;

· средства гипертекстовой обработки документов;

· технологическое программное обеспечение.

Общее программное обеспечение должно обеспечивать:

· организацию вычислительного процесса на объектах, процессы ввода, вывода, обработки информации, поддержку работы технических средств и обеспечения доступа к ресурсам системы;

· поддержку на объектах технологии «клиент-сервер» и обмена данными сервера (ов) баз данных и приложений с терминалами («клиентами») по формируемым ими запросам (транзакциям), иметь встроенные средства защиты информации от НСД;

· сопровождение программного обеспечения и выполнение технологических операций в ходе эксплуатации;

· автоматизированное управление базами данных, поддержку целостности и непротиворечивости данных в базах данных, синхронизацию таблиц, архивацию и восстановление данных.

Общесистемное программное обеспечение должно реализовывать функции:

· обеспечения безопасности информации;

· унифицированного интерфейса пользователя.

· ведения документальных баз данных;

· формирования и обработки формализованной информации;

· информационно-поисковой системы;

· ведения компонентов информационно-лингвистического обеспечения;

· телекоммуникационного взаимодействия и электронной почты;

· шлюзов внешнего взаимодействия.

5.2.2.4 Специальное программное обеспечение ССП ЭНК должно обеспечивать реализацию расчетных процедур и информационных задач в соответствии с требованиями по назначению ССП ЭНК, изложенными в подразделе 4.2.1 настоящего ТЗ.

Примечание - Состав общего программного, общесистемного программного и специального программного обеспечения уточняется Исполнителем на этапе эскизно-технического проектирования. 
4.18. Нормативная техническая документация

В результате выполнения ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» должны быть разработаны проекты или новые редакции следующих документов:
1. РД 152‑012‑01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Общие технические требования»;

2. РД 152-013-01 «Руководящий документ. Системы отображения электронных навигационных карт внутренних водных путей. Общие технические требования»;

3. Порядок контроля качества и приемки геодезических, гидрографических и картографических работ в администрациях бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока;

4. Производство съемки рельефа дна в интересах картографирования ВВП с использованием автоматизированных промерных комплексов в администрациях бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока;

5. Инструкция по созданию цифровых издательских оригиналов карт ВВП на основе официальных ЭНК по технологии «печать по требованию» в администрациях бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Наименование результатов работы
Результаты первого этапа ОКР:

1. Результаты анализа существующих и перспективных требований к системам: сбора и обработки гидрографической, навигационной и исходной картографической информации; системам отображения электронной навигационной картографической информации, создания ЭНК и корректур к ним в форматах S-57 и S-63; накопления и учета ЭНК; доведения ЭНК до потребителей в бассейнах ВВП Сибири и Дальнего Востока.

2. Результаты анализа информационных потоков и распределения функций между подразделениями администраций бассейнов ВВП, картографическим центром (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») и ведомственным картографо-геодезическим фондом (ВКГФ) Росморречфлота в процессе создания и распространения ЭНК ВВП.

3. Результаты анализа потребности администраций бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока и их филиалов в подсистемах удаленной доставки ЭНК на суда и других элементов системы.

4. Перечень функций и параметров основных комплексов программно-технических средств ССП ЭНК.

5. Перечень аппаратно-программных средств, необходимых для создания ССП ЭНК.

6. Математическое обеспечение, структурные схемы специального программного обеспечения, алгоритмы решения поставленных задач, методы обеспечения надежности ССП ЭНК.

7. Эскизный проект ССП ЭНК.

8. Доработанная (при необходимости) концепция создания и развития комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока по результатам эскизного проектирования ССП ЭНК.
Результаты второго этапа ОКР:

1. Технический проект ССП ЭНК.
2. Паспорт макета и результаты испытаний макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
3. Конструкторская документация, предназначенная для изготовления опытного образца ССП ЭНК, без присвоения литеры.

4. Опытный образец ССП ЭНК.
5. Паспорт на стенд для предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Программы и методики испытаний опытного образца ССП ЭНК.
8. Результаты предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.
9. Проекты нормативной технической документации.
Результаты третьего этапа ОКР:

1.  Специальное программное обеспечение ССП ЭНК после отладки.
2. Конструкторская документация, откорректированная по результатам предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК, с присвоением документам литеры «О».

3. Эксплуатационная документация и технические условия на ССП ЭНК.

4. Результаты опытной эксплуатации ССП ЭНК.
5. Опытный образец и специальное программное обеспечение ССП ЭНК, доработанные по результатам опытной эксплуатации.

6. Программы и методики приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Результаты приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

8. Конструкторская документация, откорректированная по результатам приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК, с присвоением документам литеры «О1».

9. Проекты нормативной технической документации.

10. Техническое задание на внедрение и тиражирование полученных в результате ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» решений.

5.2. Предполагаемое использование результатов 

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результат работы

Морской и речной транспорт, в том числе транспортная безопасность, системы управления движением судов, высокоточная навигация с использованием навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

Минтранс России, Росморречфлот, ФБУ администрации бассейнов ВВП, организации в сфере морского и речного транспорта.

5.2.3. План внедрения результатов
Полученные в ходе выполнения ОКР результаты могут внедряться в производственный процесс на ВВП Сибири и Дальнего Востока России.
5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Повышение уровня безопасности судоходства за счет существенного возрастания оперативности создания актуализированных ЭНК ВВП и обеспечения их удаленной доставки на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России.
6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 756 «Об утверждении перечня материалов и данных, подлежащих включению в ведомственный картографо-геодезический фонд Федерального агентства морского и речного транспорта, и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 4 октября 2010 г. № 466».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 2010 г. № 464 «Об утверждении Порядка создания, обновления, использования, хранения и распространения цифровых навигационных карт».
ГОСТ 32453-2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек».
«Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации». ГКИНП (ГНТА)-01-006-03, 2003 г.
«Стандарт передачи цифровых гидрографических данных. Издание 3.1». Международная гидрографическая организация, 2000 г.
Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99". Федеральная служба геодезии и картографии Российской Федерации, 1999 г.
РД 152‑012‑01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Общие технические требования».
РД 152-013-01 «Руководящий документ. Системы отображения электронных навигационных карт внутренних водных путей. Общие технические требования».
Приложение…..
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России»

Шифр: ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК-2014»
	№

п/п
	Наименование основных этапов работы
	Сроки выполнения 
(начало-окончание)

	1
	Этап 1. 

1. Анализ существующих и перспективных требований к системам: сбора и обработки гидрографической, навигационной и исходной картографической информации; системам отображения электронной картографической информации, создания ЭНК и корректур к ним в форматах S-57 и S-63; накопления и учета ЭНК; доведения ЭНК до потребителей в бассейнах ВВП Сибири и Дальнего Востока.

2. Анализ информационных потоков и распределение функций между подразделениями администраций бассейнов ВВП, картографическим центром (ФБУ «Администрация «Волго-Балт») и ведомственным картографо-геодезическим фондом (ВКГФ) Росморречфлота в процессе создания и распространения ЭНК ВВП.

3. Анализ потребности администраций бассейнов ВВП Сибири и Дальнего Востока и их филиалов в подсистемах удаленной доставки ЭНК на суда и других элементов системы.

4. Определение функций и параметров основных комплексов программно-технических средств ССП ЭНК.

5. Определение состава аппаратно-программных средств, необходимых для создания ССП ЭНК.

6. Определение математического обеспечения, разработка структурных схем специального программного обеспечения, алгоритмов решения поставленных задач, методов обеспечения надежности ССП ЭНК.

7. Разработка эскизного проекта ССП ЭНК.

8. Доработка (при необходимости) Концепции создания и развития комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока по результатам эскизного проектирования ССП ЭНК.
	С момента заключения контракта – 01.12.2014

	2
	Этап 2. 

1. Разработка технического проекта ССП ЭНК.
2. Разработка макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
3. Испытание макетов комплексов программно-технических средств, составляющих ССП ЭНК.
4. Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления опытного образца ССП ЭНК, без присвоения литеры.

5. Изготовление опытного образца ССП ЭНК.
6. Изготовление стенда для предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Разработка программы и методики испытаний опытного образца ССП ЭНК.
8. Проведение предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК.
9. Разработка проектов нормативной технической документации.
	02.12.2014 – 01.10.2015

	3
	Этап 3.

1. Отладка специального программного обеспечения ССП ЭНК.
2. Корректировка конструкторской документации по результатам предварительных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О».

3. Разработка эксплуатационной документации и технических условий на ССП ЭНК.

4. Ввод ССП ЭНК в опытную эксплуатацию. Срок опытной эксплуатации должен составлять не менее 6 месяцев.

5. Доработка опытного образца и специального программного обеспечения ССП ЭНК по результатам опытной эксплуатации.

6. Разработка программы и методик приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

7. Проведение приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК.

8. Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца ССП ЭНК с присвоением документам литеры «О1».

9. Разработка проектов нормативной технической документации.

10. Разработка технического задания на внедрение и тиражирование полученных в результате ОКР «Мониторинг-передача-ЭНК» решений.
	02.10.2016 – 05.11.2016


PAGE  

