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1. Общие требования 

1.1. Объем выполняемых работ – в соответствии с ведомостью объемов и стоимости 
работ (Приложение №  16 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению). 

1.2. Проектно-сметная документация разработана Генпроектировщиком ОАО 

«Союздорпроект», утверждена Распоряжением Государственной компании «Автодор» от 

15.04.2014 года № ПТ-25-р; положительные заключения Главгосэкспертизы России от 

07.03.2014 года № 253-14/ГГЭ-9034/04, от 07.03.2014 № 261 -14/ГГЭ-9034/10.  
            1.3. В соответствии с утвержденным проектом, получившим положительное заключение 
Главгосэкспертизы России, утвержденной Заказчиком рабочей документацией, ведомостью 
объемов работ и стоимости работ (Приложение № 16 к Долгосрочному Инвестиционному 
Соглашению) Исполнитель обязан выполнить следующие основные виды работ: 

 1.3.1.  Подготовка территории строительства, в том числе: 

1.3.1.1.  Закрепление в натуре оси трассы; 

1.3.1.2.   Валка деревьев и мягких пород, трелевка древесины, корчевка пней, погрузка 

и транспортировка на свалку; 

1.3.1.3. Срезка кустарника и мелколесья с погрузкой и транспортировкой; 

1.3.1.4. Охранно-археологические мероприятия в зоне строительства. 

            1.3.2. Переустройство инженерных коммуникаций в составе: 

- электроснабжение и электроосвещение ВЛ - 0,4 - 10 кВ; ВЛ 35 – 220 кВ; 

- распределительные газопроводы; 

 - магистральные газопроводы; 

 - нефтепродуктопроводы; 

- наружные сети хозяйственно-бытовой канализации; 

 - системы водоснабжения (установка бака-аккумулятора) и водоотведения; 

 - линии связи. 

 1.4. Устройство линейных сетей, объектов инженерных коммуникаций и сооружений 

железных дорог; 

1.5. Земляные работы. 

1.6. Устройство ливневой канализации. 

1.7. Устройство  очистных сооружений поверхностного стока. 

1.8. Устройство дорожной одежды. 

1.9. Водоотвод с проезжей части и земляного полотна. 

1.10. Малые искусственные сооружения, в том числе: 

- строительство водопропускных  труб. 

1.11. Искусственные сооружения, в том числе: 

- строительство мостов; 

- строительство путепроводов; 

- строительство экодука; 

- строительство эстакад; 

- строительство надземных пешеходных путепроводов; 

- строительство транспортных развязок;  

- строительство подпорных стен; 
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- строительство переездов и метных проездов; 

- строительство зверопроходов и проездов с/х техники.  

1.12. Дорожные устройства и обстановка дороги. 

1.13. Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением 

АСУДД и объектов комплексов взимания платы. 

1.14. Устройство магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 

1.15. Устройство отопления и вентиляции,  теплоснабжения, системы пожарной 

безопасности. 

1.16. Устройство системы мелиорации. 

1.17. Устройство шумозащитных экранов. 

1.18. Строительство площадок отдыха. 

1.19. Устройство сетчатого ограждения дороги 

1.20. Другие основные и вспомогательные работы выполняются в соответствии с 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 16 к Долгосрочному 

Инвестиционному Соглашению). 

 

2. Технические показатели законченного строительством объекта: 

Наименование показателей Ед. изм. 
Показатели 

 

Вид строительства – Новое строительство 

Категория дороги по СНиП 2.05.02–85* – I А 

Строительная длина км 47,91 

Расчетная скорость км/ч 150 

Ширина земляного полотна м 28,5 

Число полос движения шт 4 

Ширина проезжей части м 2 х 7,5 

Ширина разделительной полосы м 6,0 

Ширина обочины м 3,75 

Искусственные сооружения: шт/м 26/1421,85 

– мосты  шт/м 4/219,31 

– путепроводы в теле СПАД  шт/м 16/622,8 

– путепроводы над СПАД шт/м 3/253,08 

– путепроводы в составе транспортных  

   развязок 

шт 
2/214,76 

– путепровод над а/д «Медное- 

   Кулицкое-Киево» 
шт/м 1/111,9 

Транспортные развязки в разных уровнях шт 3 

Площадки отдыха  шт 4 

Пункты взимания платы  шт 3* 

Нормативные временные вертикальные нагрузки: 
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Наименование показателей Ед. изм. 
Показатели 

 

–  для искусственных сооружений   А14,  Н 14 

–  для расчёта дорожной одежды     АК 11,5  

Дорожная одежда капитального типа с покрытием из щебеночно–мастичного 

асфальтобетона 

* – с учетом реконструкции ПВП № 8 

 

3. Нормативные документы:  
3.1. При выполнении работ по строительству Исполнителю следует руководствоваться 

нормативно - техническими документами, обязательными при выполнении работ по 

строительству (Приложение № 1 к настоящему Приложению). 

3.2. При выполнении работ по строительству Объекта Исполнителю необходимо 

использовать в работе дополнительные требования к минеральным материалам, 

асфальтобетонным смесям и технике, применяемых при строительстве автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии п. 428 

(Приложение № 1 к настоящему Приложению). 

4. Общие требования. 

4.1. Исполнитель на момент выполнения строительных работ должен иметь все 

необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ, указанных в 

Приложении № 16 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению. Отсутствие разрешений 

не является основанием для переноса сроков работ в соответствии с графиком строительства. 

4.2. Исполнитель обязан обеспечить: подготовку строительного производства в 

соответствии с Проектной Документацией, заключение договоров субподряда на строительство 

(при необходимости и в соответствии с техническими условиями), оформление разрешений и 

допусков на производство работ, организацию поставки оборудования, конструкций, 

материалов и готовых изделий. 

4.3. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по 

строительству, а также на протяжении срока строительства Исполнитель обязан иметь полный 

комплект прошедшей государственную экспертизу Проектной документации, переданной по 

акту (Приложение № 11 к настоящему Приложению) и утвержденной Заказчиком 

(Государственной компанией либо иной организацией (учреждением), являющейся Заказчиком 

данной проектной документации), в составе которой должен быть Проект организации 

строительства (ПОС). На протяжении всего срока строительства Исполнитель обязан иметь 

проект производства работ (ППР) и проект производства геодезических работ (ППГР), 

утвержденный Заказчиком, в том числе, проекты производства работ (ППР) и проекты 

производства геодезических работ (ППГР) всех субподрядных организаций, задействованных 

при выполнении строительно-монтажных работ. 

4.4. К моменту начала производства работ Исполнитель обязуется иметь в наличии и 

предоставлять, при необходимости, представителям Государственной компании и органам 

государственного контроля и надзора: 

а) нотариально удостоверенную копию разрешения на строительство, выданного 

Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ; 

б) схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД и 

утвержденную Заказчиком; 
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в) копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством 

для строительства, полученные привлекаемыми субподрядными организациями и 

поставщиками материалов и конструкций; 

г) утвержденные Заказчиком рабочие чертежи (на выполняемые работы), сертификаты 

и  другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав 

Исполнителя для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и 

оборудования с указанием даты их освидетельствования; 

д) проект производства работ (включает в себя строй-генплан, график поставки 

материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, 

механизмов и оборудования), проект производства геодезических работ. 

4.5. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов и другой нормативно-

технической документации, представленной в Приложении № 1 к техническому заданию, при 

этом перечень, изложенный в Приложении № 1 к техническому заданию, не является 

окончательным. В случае издания в период строительства Объекта нормативных документов, 

относящихся к строительству, они должны использоваться Исполнителем с предварительным 

заблаговременным уведомлением Заказчика. При этом Заказчик имеет право в случае принятия 

нормативного документа, вводящего менее строгие требования к строительству, запретить 

Исполнителю использование данной нормативной документации. 

4.6. Строительство осуществляется в границах предоставленных Заказчиком земельных 

участков, определенных документацией по планировке территории, утвержденной в 

установленном порядке. Отвод в натуре площадки трассы для строительства осуществляет 

Исполнитель. 

4.7. Заказчик передает Исполнителю по акту (на период строительства Объекта) участок 

строительства автомобильной дороги, строительную площадку, пригодную для выполнения 

работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно 

Проекту (Приложение № 2 к техническому заданию), а также знаки закрепления геодезической 

разбивочной основы Объекта. 

5. Требования к организационно-исполнительной (функционально-

иерархической) системе административно-управленческих и технических служб, 

обеспечивающих строительство Объекта (и искусственных сооружений на нем) 

5.1. При начале строительства, а также на протяжении всего срока строительства 

Исполнитель обеспечивает наличие согласованной с Заказчиком организационно-

исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе административно-

управленческих и технических служб, обеспечивающих строительство. 

5.2. При начале строительства, а также на протяжении срока строительства 

Исполнитель обеспечивает наличие согласованного с Заказчиком «Регламента по 

взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих и технических 

служб, обеспечивающих строительство». 

6. Требования по разработке необходимых документов и порядку формирования 

технической отчетности 

6.1. Исполнитель не имеет права начинать работы по строительству Объекта без 

наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ». 

6.2. При разработке «Руководства по контролю качества работ» Исполнитель должен 

учитывать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения 

качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо 

других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. 
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6.3. Исполнитель не имеет права начинать работы по строительству Объекта без 

наличия утвержденного Заказчиком «Руководства по охране здоровья и труда в связи со 

строительством». При разработке данного Руководства Исполнитель должен учитывать 

рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов. 

6.4. Исполнитель, в случае наличия условий по Долгосрочному Инвестиционному 

Соглашению, обязан на основании Проектной Документации и результатов инженерных 

изысканий разработать и согласовать с Заказчиком необходимую для осуществления 

строительства Объекта рабочую документацию. Рабочая документация может разрабатываться 

Исполнителем поэтапно с соблюдением сроков календарного Графика строительства до начала 

производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному 

объекту (искусственные сооружения) на участке строительства по согласованию с Заказчиком. 

6.5. В рамках подготовки рабочей документации Исполнитель обязан выполнить 

детализацию технических решений, в соответствии с проектной документацией, по параметрам, 

указанным в техническом задании на разработку рабочей документации, в том числе: 

a) Для выполнения подготовки территории и строительства в объеме: закрепления оси 

и элементов транспортной развязки, искусственных дорожных сооружений; схемы 

расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность ось 

проектируемой дороги; Переустройство инженерных коммуникаций; временные 

автомобильные дороги; 

б) Для строительства Объекта в объеме: земляное полотно; дорожная одежда; 

водоотводные сооружения; элементы транспортной развязки; примыкания в одном уровне; 

обустройство транспортной развязки, организация и безопасность дорожного движения; 

в) Для строительства искусственных сооружений; 

г) Для строительства зданий, сооружений инфраструктуры Объекта в объеме: 

автобусные павильоны, площадки отдыха; электроснабжение и электроосвещение; другие 

элементы обустройства Объекта; 

д) Составить ведомости объемов работ; 

е) Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с 

утвержденной проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить 

сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей 

документацией; при необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 

документации выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком 

Строительства по форме сводного сметного расчета; 

ж) Состав рабочей документации может быть изменен по инициативе Заказчика в 

пределах требований Законодательства. 

7. Требования к приемке выполненных работ 

7.1. При проведении приемки выполненных работ Исполнитель должен 

руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128,  ВСН 19-89 (в 

частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и 

СНиП 3.06.04-91, Письмо Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других 

нормативных документов указанных в Приложении № 1 к настоящему Приложению, в том 

числе действующим регламентам (положениям) Государственной компании. 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 4 «Техническое задание на Подготовку Территории Строительства и Строительство 

Объекта» 
 

 

7 

7.2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) 

должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который 

должен включать в себя: 

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров (объем 

замеров должен соответствовать требованиям нормативной документации, приведенным в 

Приложении № 1 к техническому заданию) выполненных работ на предмет их соответствия 

требованиям проектной документации, Долгосрочного Инвестиционного Соглашения и 

действующим стандартам отрасли; 

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и 

конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций.  Материалы или узлы, 

принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в 

соответствии с действующими нормативными требованиями; 

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля 

(испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2009  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий»). Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с 

требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации; 

г) составление актов освидетельствования скрытых работ (Приложение № 8 к 

техническому заданию), в том числе, актов промежуточной приемки ответственных 

конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х 

экземплярах (для работ или конструктивных элементов, которые полностью или частично 

будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню работ, подлежащих 

освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89). Перечень работ, подлежащих 

освидетельствованию с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актов 

промежуточной приемки ответственных конструкций, приведенных в приложении 6, 7 к ВСН 

19-89, не является окончательным, а должен быть разработан в «Руководстве по контролю 

качества работ» и согласован с Заказчиком, а также должен соответствовать действующим 

регламентам (положениям) Государственной компании. 

7.3. Исполнитель обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта, который должен 

соответствовать требованиям Законодательства, Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, 

проектной документации. 

7.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенного 

строительством Объекта следующие документы: (Приложение № 3 к техническому заданию). 

7.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в целях сдачи Объекта в 

эксплуатацию следующие документы: (Приложение № 12 к техническому заданию). 

7.6. При сдаче объекта в эксплуатацию, на дату проведения приёмочной комиссии, 

Исполнитель должен обеспечить наличие и предоставление членам приёмочной комиссии 

следующих документов:  

7.6.1. При сдаче объектов в эксплуатацию обязательных форм статистической 

отчетности в части работ, выполненных в соответствии с Соглашением
1
: 

                                                 
1
В соответствии с Приказом Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Федеральным дорожным агентством федерального статистического наблюдения за автомобильными дорогами 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения» от 23.09.2013 № 379
 
и 

Приказом Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств 

дорожных фондов» от 15.06.2012 № 346. 
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а) № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и 

сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»; 

б) № 2-ДГ «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 

имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 

общего пользования»; 

в) № 1-ФД раздел 4 «Результаты деятельности дорожных фондов»: 

- подраздел 4.1. «Показатели транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования»; 

- подраздел 4.2. «Работы по развитию и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования». 

7.6.2. Оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

технических паспортов искусственных дорожных сооружений, в качестве обязательных 

приложений к акту приемочной комиссии, а также результатов проведения первичной 

диагностики объекта. 

8. Требования к порядку ведения исполнительной документации 

8.1. Исполнитель обязан в период от начала строительства Объекта до ввода Объекта 

в эксплуатацию обеспечить ведение Исполнительной Документации в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС и ВСН 19-89 в 

частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора и другой нормативной 

документации, в том числе действующим регламентам (положениям) Государственной 

компании. 

8.2. Основными требованиями к ведению исполнительной документации являются: 

а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала; 

б) краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; 

в) конкретность изложения результатов работы; 

г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными 

требованиями к порядку ведения исполнительной документации. 

8.3. Исполнитель обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения 

исполнительной документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов 

выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам 

выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ. 

8.4. Исполнитель обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным 

требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах при 

входном, операционном и приемочном контроле. 

8.5. Исполнительная документация оформляется в процессе строительства по мере 

завершения определенных в проектной документации работ, заблаговременно до начала 

приемки этих работ. 

8.6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4 

(Приложение № 8 к настоящему Приложению), печать осуществляется с двух сторон каждого 

листа. Исправления не допускаются. Нумерация актов освидетельствования осуществляется 

либо нарастающим порядком с начала каждого календарного года, либо нарастающим 

порядком с начала каждого календарного месяца с одновременным использованием в номере 

документа числа отчетного календарного месяца. 

8.7. При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование 

объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному 

положению сооружаемых элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений 
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данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте 

освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер 

выполненной работы, в соответствии с накопительной ведомостью. 

8.8. В актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены 

следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с 

наименованием работ по накопительной ведомости. 

8.9. В каждом акте указывается полный перечень приложений. В состав 

исполнительной документации, в виде приложений к актам, включаются следующие 

материалы: 

а) исполнительные геодезические схемы; 

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

в) акты испытания и опробования технических устройств; 

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, 

сертификаты и т.п.; 

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том 

числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п. 

8.10. Приложение к акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. 

оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного 

проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем 

Исполнителя, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным 

представителем лица осуществляющего строительный контроль. На каждом листе приложения 

к акту указывается ссылка на акт, в следующем виде: приложение №____ к акту №___ от 

«____» __________201__г., лист      № ____. 

9. Отчетность Исполнителя: 

9.1. За отчетный период Исполнителем оформляется не более одной формы № КС-2 

по каждому пусковому комплексу (очереди) объекта капитального строительства (за 

исключением случае промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем 

обосновании, по согласованию с Заказчиком). 

9.2. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при 

работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные 

итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

9.3. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна 

подтверждаться актом освидетельствования либо, в случае оплаты Заказчиком прочих работ, 

соответствующей документацией по прочим работам и актом сдачи-приемки прочих работ. 

9.4. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один акт 

освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

9.5. К каждому акту освидетельствования прикладывается исполнительная 

документация, оформленная в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

9.6. Каждый акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документации 

вкладывается в отдельный файл. 

9.7. При формировании папки исполнительной документации, файлы с актами 

освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, 
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соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № 

КС-2 и Реестре освидетельствованных работ. 

9.8. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо 

располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны акты освидетельствования,  

находящиеся в данной папке. 

9.9. Реестр освидетельствованных работ оформляется по форме (Приложения № 7 к 

техническому заданию). 

9.10. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование 

объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, 

№ КС-3 и реестре освидетельствованных работ (Приложение № 7 к техническому заданию). 

 

10. Организация видеоконтроля за Объектом в режиме реального времени (в 

режиме On-line)  

 

10.1. Исполнитель обязан в период от начала строительства Объекта до ввода 

Объекта в эксплуатацию обеспечить видеонаблюдение за выполнением территориально-

распределенных и сосредоточенных работ на объекте (в т.ч. мосты, путепроводы, развязки, 

большие трубы, высокие насыпи, глубокие выемки) с возможностью передачи 

видеоинформации Заказчику в Ситуационный центр в режиме реального времени (в режиме on-

line). 

10.2. Исполнитель обязан согласовать схему видеонаблюдения за объектом, в том 

числе технические характеристики системы видеонаблюдения, места установки камер, порядок 

потоковой передачи видеоинформации в режиме реального времени (в режиме on-line) и т.д. 

10.3. Исполнение Исполнителем требований п. 10.1. настоящего Технического 

задания обеспечивается в соответствие со схемой видеонаблюдения за объектом, согласованной 

с Заказчиком в порядке, указанном в п.10.2. настоящего Технического задания. 

 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1  

к техническому заданию 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ по строительству 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация 

2.  ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

3.  ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

4.  ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. 

Основные положения 

5.  ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения 

6.  ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов 

по составу 

7.  ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 

8.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ 

9.  ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации 

10.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию 

11.  ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12.  ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

14.  ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

15.  ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16.  ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17.  ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, 

сроков схватывания и равномерности изменения объема 

18.  ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

19.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

20.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

21.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

22.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 

23.  ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24.  ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

25.  ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле 

26.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

27.  ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28.  ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

29.  ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

30.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31.  ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

32.  ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы физико-механических испытаний 

33.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы химического анализа 

34.  ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35.  ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

36.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

37.  ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 

Технические условия 

38.  ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

39.  ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

40.  ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения 

морозостойкости при многократном замораживании и 

оттаивании 

41.  ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости 
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42.  ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

43.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

44.  ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам 

45.  ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

46.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические 

условия 

47.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48.  ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы 

49.  ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной 

вязкости 

50.  ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51.  ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

52.  ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару 

53.  ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу 

54.  ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления 

битума с мрамором и песком 

55.  ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

56.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости 

57.  ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 

состава 

58.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

59.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

63.  ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 
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64.  ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы 

испытаний 

65.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам 

испытаний 

66.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной 

влажности 

68.  ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения 

69.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70.  ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения 

71.  ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

72.  ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина 

73.  ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы 

после прогрева 

74.  ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 

75.  ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

76.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

77.  ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

78.  ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 

79.  ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

80.  ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации 

автомобильных дорог 

81.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные 

параметры 

82.  ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия 

83.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 
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84.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля 

87.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности 

88.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 

сжатие 

89.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

90.  ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности 

и влажности 

91.  ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия 

92.  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения 

характеристик просадочности 

93.  ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

94.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, 

для дорожного и аэродромного строительства. 

Технические условия 

95.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия  

(взамен ГОСТ 23732-79) 

96.  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

97.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

98.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости (взамен 

ГОСТ 24143-80) 

99.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

100.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при 

твердении 

101.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона 

102.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

103.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 
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104.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под 

насыпи автомобильных и железных дорог. Общие 

технические условия 

105.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106.  ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений 

107.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного 

промерзания 

108.  ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (взамен ГОСТ 25100-95) 

109.  ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

110.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства 

вспученного перлита. Технические условия 

112.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

113.  ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 

условия 

115.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения 

коэффициента фильтрации 

117.  ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 

бетонов. Технические условия 

118.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

119.  ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

120.  ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

122.  ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины 

сезонного оттаивания 

123.  ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

124.  ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний 

125.  ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 
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126.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона. Технические условия 

127.  ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

128.  ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129.  ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

130.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131.  ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных 

касательных сил морозного пучения 

132.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

133.  ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при 

статическом нагружении 

135.  ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов 

136.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

137.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения 

коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным 

покрытием 

138.  ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

139.  ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

140.  ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141.  ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 

143.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичные. Технические условия 

144.  ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-

механических характеристик материала элементов 

технических систем акустическим методом. Общие 

требования 

145.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний 
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146.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения 

147.  ГОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства 

измерений. Аттестация испытательного оборудования. 

Основные положения 

148.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики (методы) измерений 

149.  ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие 

требования безопасности 

150.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

151.  ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

152.  ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

153.  ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

154.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. 

Учет и хранение проектной документации 

155.  ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Заземляющие 

устройства, защитные проводники и проводники 

уравнивания потенциалов (взамен ГОСТ Р 50571.10-96) 

156.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения 

157.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

158.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

159. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования 
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160.  ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные «Пункт контроля международных 

автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной 

службы». Общие технические требования, правила 

применения 

161.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения. 

162.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. 

Технические условия 

163.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

164.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

165.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

166.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

167.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования 

168.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования 

169.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

170.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Технические требования 

171.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Методы испытаний 

172.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

173.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

174.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для 

металлических конструкций. Общие технические 

условия 

175.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для металлических 

конструкций. Технические условия 
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176.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. 

Технические условия 

177.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 

178.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения 

179.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

180.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

181.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

182.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Штучные формы. Технические 

требования 

183.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Штучные формы. Методы 

контроля 

184.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Микростеклошарики. 

Технические требования 

185.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы 

контроля 

186.  ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

187.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы. Проектирование основных узлов 

системы. Общие требования 

188.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (взамен 

ГОСТ Р 53231-2008) 

189.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части 

мостов. Технические условия 

190.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для 

мостостроения. Технические условия 

191.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых 

профилей. Технические условия 

192.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические 

для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические 

условия 
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193.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

194.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

195.  ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система навигационного диспетчерского контроля 

выполнения государственного заказа на содержание 

федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав 

и характеристики подсистемы картографического 

обеспечения 

196.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

197.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Технические требования. 

198.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Полимерные ленты. 

Технические требования 

199.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия 

для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы 

испытаний 

200.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Методы контроля 

201.  ГОСТ Р 9.915-2010  Единая система защиты от коррозии и старения. 

Металлы, сплавы, покрытия, изделия. Методы 

испытаний на водородное охрупчивание 

202.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

203.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 

204.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение 

металла шва сварных соединений, выполненных 

сваркой плавлением 

205.  Комплекс национальных 

стандартов ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002 – 5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Части 1 – 6. 

 

206.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические 

методы контроля качества 

207.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

208.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 

машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 4 «Техническое задание на Подготовку Территории Строительства и Строительство 

Объекта» 
 

 

22 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

209.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия 

210.  ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

211.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости 

212.  ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

213. . ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения 

характеристики пор 

214.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические 

требования 

215.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы 

испытаний 

216.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. 

Классификация, термины и определения 

217.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных 

слоев дорожной одежды. Технические требования 

218.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных 

слоев дорожной одежды. Метод определения 

теплостойкости 

219.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

                                                      СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

220.  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.  
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

221.  СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы  

222.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

223.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством 

объектов 

224.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 

225.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

226.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

227.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
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228.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. 

229.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

230.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

231.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной 

документации 

232.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, 

Строительное производство 

233.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

234.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

235.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

236.  СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 

237.  СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

238.  СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

239.  СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

240.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах 
Актуализированная редакция СНиП II -7-81* 

241.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

242.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 

243.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических 

сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.02-85 

244.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

245.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-

84* 

246.  СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (введение в 

действие с 1 июля 2013 г.) 

247.  СП 35.13330.2011  Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.03-84 
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248.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85 

249.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в 

застройках городских и сельских поселений, с 

дополнениями и изменениями. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89 

250.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87  

251.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.04-91  

252.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения» (введение в 

действие с 1 июля 2013 г.) 

253.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

254.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования 

255.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 

256.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

257.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для 

строительства 

258.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

259.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

260.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

261.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

262.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства 

работ 

263.  ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования 

                                               ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

264.  ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от 

дорожно-транспортных происшествий при 

проектировании автомобильных дорог 

265.  ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах. 
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266.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и искусственных сооружений 

267.  ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию 

гравийных покрытий 

268.  ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных 

дорог 

269.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному 

проектированию автомобильных дорог 

270.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

271.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

272.  ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению 

технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и 

земляного полотна автомобильных дорог 

273.  ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций 

мостов и труб на железных, автомобильных и 

городских дорогах. 

274.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности 

железобетонных балочных пролётных строений 

эксплуатируемых мостов 

275.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и 

проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных 

дорог 

276.  ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению 

мест производства дорожных работ 

277.  ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных 

покрытий с шероховатой поверхностью 

278.  ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных 

сроков службы нежестких дорожных одежд и 

покрытий. 

279.  ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на 

строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов 

280.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов 

281.  ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений 

и примыканий автомобильных дорог 

282.  ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 
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283.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

284.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых 

свай) 

285.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и 

производству Буровзрывных работ при сооружении 

земляного полотна 

286.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений 

на реках 

287.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

288.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 

289.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению 

автомобильных дорог 

290.  ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим 

устройствам на мостовых сооружениях, расположенных 

на магистральных автомобильных дорогах 

291.  ОДН 218.014-99 Нормативы потребности в дорожной технике для 

содержания автомобильных дорог 

292.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог 

293.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений (распоряжение 

Росавтодора от 29.03.2003 №ОС-198-р). 

294.  ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению 

грузоподъёмности мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах» (распоряжение Росавтодора от 

14.03.2003 №ОС-154-р). 

295.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

296.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

297.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

298.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

299.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

300.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 

301.  ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного 

хозяйства 
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302.  ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве 

303.  ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных 

вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа 

СБС при строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог 

304.  ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению 

полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с 

использованием резинового термоэластопласта (РТЭП) 

305.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

306.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации 

обследования и испытания мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах. 

307.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

308.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

309.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах 

Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

310.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике 

возникновения участков концентрации ДТП при 

эксплуатации автомобильных дорог 

311.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических 

гофрированных структур на автомобильных дорогах 

общего пользования с учетом региональных условий 

(дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

312.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  

и плоских георешеток  для армирования 

асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов 

покрытий при капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог 

313.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного 

контроля на федеральных автомобильных дорогах. 

314.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного 

хозяйства 

315.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на 

инженерные сооружения автомобильных дорог. 
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316.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения 

на автомобильных дорогах 

317.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

318.  ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения 

геосинтетических материалов применительно к 

дорожному хозяйству 

319.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний 

геосинтетических материалов в зависимости от области 

их применения в дорожной отрасли 

320.  ОДМ 218.6.002-2010  Методические рекомендации по определению 

допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств 

в весенний период на основании результатов 

диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

321.  ОДМ 218.8.001-2010  «Рекомендации по диагностике активной коррозии 

арматуры в железобетонных конструкциях мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента» 

322.  ОДМ 218.8.002-2010  «Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием 

специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения)» 

323.  ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 в дорожном хозяйстве» 

324.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов 

искусственных дорожных сооружений. 

325.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию 

подпорных стен и удерживающих сооружений на 

оползневых участках автомобильных дорог. 

326.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований 

автомобильных дорог. 

327.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых 

эмульсионно- минеральных смесей. 

328.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

329.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству 

цементобетонных покрытий в скользящих формах 

330.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в 

сфере дорожного хозяйства 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 4 «Техническое задание на Подготовку Территории Строительства и Строительство 

Объекта» 
 

 

29 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

331.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к 

автомобильным дорогам 

332.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и 

устройству буронабивных свай повышенной несущей 

способности по грунту» 

333.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к 

автомобильным дорогам 

334.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению 

необходимого парка дорожно-эксплуатационной 

техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог» 

335.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной 

способности автомобильных дорог 

336.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное 

использование асфальтобетона при строительстве 

(реконструкции) автомобильных дорог» 

337.  ОДМ 218.3.023-2012 Методические рекомендации по определению модуля 

упругости дорожной одежды с использованием 

статического жесткого штампа» 

338.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности 

нежестких дорожных одежд 

339.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

340.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и 

проектированию свайно-анкерных сооружений 

инженерной защиты автомобильных дорог» 

341.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и 

проектированию армогрунтовых подпорных стен на 

автомобильных дорогах» 

342.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению 

устойчивости битумов против старения в 

технологических процессах изготовления и применения 

асфальтобетонных смесей 

343.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния 

адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

344.  ОДМ 218.3.022-2012 Методические рекомендации по определению физико-

механических свойств асфальтобетонов из горячих 

смесей, гармонизированных с европейскими нормами 
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345.  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты 

346.  МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и 

проекта производства работ 

347.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации 

                    СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

348.  СТО АВТОДОР 2.1-2011  «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. 

Технические условия» 

349.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических 

шлаков для строительства слоев оснований и 

укрепления обочин автомобильных дорог. Технические 

условия» 

350.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности 

дорожного движения на платных участках 

автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации» (приказ от 

12.04.2013 № 65 

351.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

352.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных 

конструкций автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

353.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на 

автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием» 

354.  СТО АВТОДОР 2.6-2013  «Требования к нежестким дорожным одеждам 

автомобильных дорог Государственной компании  

«Автодор» 

355.  СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании 

«Автодор» 

356.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по 

содержанию автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» 

357.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании» 
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358.  СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев 

эксплуатируемых дорожных конструкций с 

использованием установки ударного нагружения»  

(приказ от 05.09.2013 № 179) 

359.  СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании» 

(приказ от 21.03.2014 №54) 

360.  СТО АВТОДОР 10.3-2014 «Метод оценки качества несущих оснований из 

необработанных вяжущими материалов по 

деформативности их поверхности на стадии 

приемочного контроля при устройстве дорожных 

одежд» 

                                               РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

361.  ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

362.  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

363.  Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса   

364.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона 

365.  ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к 

Градостроительному кодексу 

366.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов 

организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

367.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

368.  Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

369.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 № ОБ- 28/1266-

ис 

О внедрении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

370.  Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 

371.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 
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372.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

373.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

«О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации (совместно с «Правилами классификации 

автомобильных дорог в Российской федерации и их 

отнесения к категориям автомобильных дорог» 

374.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

«Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил 

подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения». 

375.  Постановление 

Правительства РФ от 

04.12.1998 № 1441 

«Об утверждении Правил государственного учета 

показателей состояния безопасности дорожного 

движения по протяженности, техническому состоянию 

автомобильных дорог Российской Федерации и 

наличию на них объектов сервиса, по количеству 

трамваев и троллейбусов». 

376.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» 

377.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

25 сентября 2007 г. № 74 

«О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

378.  Приказ Минтранса РФ от 

16.11.2012 № 402 

«Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» 

379.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных 

полос автомобильных дорог федерального значения» 

380.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

381.  Приказ Минтранса РФ от 

25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных 

строительством федеральных автомобильных дорог. 

382.  Распоряжение Минтранса 

РФ 

от 15.07. 2003 № ОС-622-р 

О введении в действие "Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из 

композиционных материалов на автомобильных 

дорогах общего пользования" 

383.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 3.12. 2003 № ОС- 

1066-р 

Методические рекомендации по проектированию 

дорожных одежд жесткого типа 

384.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 01.11.2001 № ОС-

450-р 

Методические рекомендации по устройству 

горизонтальной дорожной разметки безвоздушным 

способом. 
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385.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 16.06.2003 № ОС-

548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах. 

386.  Приказ Минтранса РФ от 

17.05.2010 № 114 

Об утверждении Административного регламента 

Федерального дорожного агентства исполнения 

государственных функций по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а 

также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения либо их 

участков; частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять на территории двух 

и более субъектов Российской Федерации; выдаче 

разрешений на строительство в случае прокладки или 

переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения; выдаче 

разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения; объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 

отвода автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. 

387.  Приказ Минтранса России 

от 01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах 

денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и 

правилах их расчета». 

388.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. 

389.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к 

составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

390.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002             

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

391.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета направленные на 

капитальные вложения» 
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392.  Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

393.  Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.1998      

№ 727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования 

394.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

395.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

396.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных 

мостов 

397.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 12.11.2007 № 160  

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений.  

398.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

 Об утверждении правил оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п.19) 

399.  Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009   

№ 13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения 

и ограждения мест производства дорожных работ  

400.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

401.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

402.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

403.  ПОТ Р М-016-2001.РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

404.  Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 № 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03) 

405.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

406.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

407.  Распоряжение  Росавтодора 

от 24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на 

нежестких дорожных одеждах 
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408.  Распоряжение  Росавтодора 

от 15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных 

материалов, обработанных неорганическими вяжущими 

409.  Распоряжение  Росавтодора 

от 18.04.2003 № ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных 

веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий 

410.  СоюздорНИИ, 1990 Методические рекомендации по устройству верхних 

слоев покрытий автомобильных дорог из 

крупнозернистых асфальтобетонных смесей. 

411.  Росавтодор, 2000 Руководство по грунтам и материалам, укрепленными 

органическими вяжущими 

412.  Приказ ФДС России от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением 

413.  Минтранс России, 1995 Рекомендации по учету требований по охране 

окружающей среды при проектировании 

автомобильных дорог и мостовых переходов. 

414.  Распоряжение  Росавтодора 

от 21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению 

требований акустической эффективности экранов с 

учетом звукопоглощения 

415.  Распоряжение  Росавтодора 

от 19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта 

содержания  автомобильных дорог 

416.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 23.05.2003 № ОС-

467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

417.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка 

проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации. 

418.  Распоряжение Росавтодора  

от 30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

419.  Распоряжение Росавтодора  

от 12.07.2004 № АН-78-р 

О мерах по переходу дорожного хозяйства на новые 

принципы технического регулирования 

420.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

421.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа 

дорожно- транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

422.  Письмо Минтранса России 

от 23.03.2005 № ОБ-

28/1266-ис 

О внесении изменений, дополнений в техническую 

документацию. 
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423.  Распоряжение Минтранса 

от 09.10.2002 № ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

424.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 15.05.2003 № ОС-

424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным 

органическими вяжущими. 

425.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением. 

426.  Приказ ФДС РФ 23.07.1998 

№ 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации. 

427.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламентввода в эксплуатацию завершенных 

строительством, реконструкцией, комплексным 

обустройством объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

428.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, 

принятия инженерно-технических решений, 

подтверждения непредвиденных и временных работ и 

затрат при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, комплексного 

обустройства объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»; 

429.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 14.12.2011       

№ ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых 

событий времен Великой Отечественной войны на 

объектах строительства и реконструкции автодорог 

Государственной компании «Автодор». 

430.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 16.12.2011      

№ ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной 

компании «Автодор» к качеству и условиям оценки 

выполняемых строительно-монтажных работ на 

объектах реконструкции и строительства. 

431.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения 

накопительных ведомостей при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

432.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных 

комиссаров на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 
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№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

433.  Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор»  от 12.02.2013   

№ ПТ-5-р 

Об утверждении Дополнительных требований к 

конструкциям нежестких дорожных одежд, 

минеральным материалам и асфальтобетонным смесям, 

применяемым при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Примечание: В случае наличия более актуальной редакции перечисленных выше СНиП, 

следует руководствоваться более актуальной редакцией нормативного документа с учетом 

соблюдения положений Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и 

перечня обязательных нормативных документов к нему. 

 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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 Приложение № 2  

                    к техническому заданию 

 

 

 

А К Т № 

 

передачи строительной площадки для выполнения работ по  строительству 

на объекте: «Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной 

основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая 

очередь строительства)»   

 
                                                                                                                        « ___ » ___________ 

201_г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального 

закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Государственная компания», в лице первого заместителя 

председателя правления по технической политике Урманова Игоря Александровича, 

действующего на основании доверенности от 15 апреля 2014 года №Д-

14140136,____________________именуемое (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили 

настоящий Акт о том, что на основании Долгосрочного Инвестиционного Соглашения № __ от 

«____» _________ 201___ г. «Государственная компания» передает «Исполнителю» 

строительную площадку для выполнения работ по строительству, с возложением на него 

обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения и содержания в соответствии 

с Соглашением. 

Приложения: 

1. Решение об отводе земли 

2. План трассы с обустройством 

3. Закрепление границ отвода трассы. 

4. Ведомость реперов и знаков закрепления Объекта 
 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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Приложение № 3  

к техническому заданию 

 

 

 

    Перечень 

документов, передаваемых Исполнителем Заказчику для сдачи 

Объекта и подписания Акта приемки Объекта 
 

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими 

работ, реквизитов, допусков на право, их выполнения и фамилий инженерно-технических 

работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ. 

2. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных дорог 

и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), 

разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре 

работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией 

и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей 

являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный профиль. 

3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы 

обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, 

документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний. 

4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 

документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 

выполнении работ, акты лабораторных испытаний. 

5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций. 

6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования. 

7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих 

качество строительно-монтажных работ. 

8. Гарантийные паспорта. 

9. Ведомость выполненных работ по строительству Объекта. 

10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения. 

11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 

12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными 

дорожными сооружениями; 

13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги. 

14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на 

вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости; 

15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной 

дороги с указанием стоимости; 

16.  Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного 

(смонтированного) на вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости. 

17. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта. 

18. Фотоматериалы. 

19. Паспорта искусственных дорожных сооружений, выполненных в 

соответствии с требованиями Государственной Компании, в том числе в 

формате электронной базы данных. 
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Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

Приложение № 4  

к техническому заданию 

 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на участок автомобильной дороги по объекту:  

«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

(4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства)» 
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201__ год 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на основании которого данная организация 

выполняла работы) 

 

Законченный строительством участок автомобильной 

дороги____________________________________________________________________________

______________________________________ 

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) 

 

Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  
Категория дороги  

Протяженность участка, км  

Ширина земляного полотна, м  
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Ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)  

Искусственные сооружения:  

Надземные пешеходные переходы, шт./п.м.  

Подземные пешеходные переходы, шт./п.м.  

Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м.  

в том числе по сооружениям:  

Продольная схема сооружения, м.  

Общая длина, п.м.  

Общая ширина, м.  

Габарит, м.  

Водопропускные трубы, шт./п.м.  

Обустройство дороги:  

Дорожное ограждение (металлическое, железобетонное), м  

Сигнальные столбики, шт.  

Дорожные знаки, шт./м
2 

 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м
2 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Земляное полотно  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  

Верхний слой покрытия  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  

Обустройство дороги:  

Обустройство дороги и подходов  

 
(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка 

автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Исполнитель несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Долгосрочным Инвестиционным Соглашением и настоящим 

Гарантийным паспортом. 

_______________________________________                                             ___________    __  
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(Руководитель генеральной подрядной организации)          Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                          МП 

Гарантийный паспорт выдан Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги», 109 074, г. Москва, ул. Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3, ИНН 7717151350. 

__________________________________________________________________________________

___ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

__________________________________________________________________________________

___ 

(наименование подрядной организации/№ Государственного контракта, на основании которого 

подрядная организация осуществляет эксплуатацию объекта) 

 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в 

эксплуатацию_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201   г. 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на законченное строительством искусственное сооружение 

 

«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

(4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год  
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(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

(№ Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на основании которого данная организация 

выполняла работы) 

 

Законченный строительством: 

 

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 
 Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 
Работы выполнены по проекту, разработанному____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 
Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  

Длина, м  

Подмостовой габарит, м  

Габарит по ширине, м  

Расчетные нагрузки  

Продольная схема  

Уклоны:  

 - продольный, 
0
/00  

 - поперечный, 
0
/00  

Тип опоры  

Тип пролетных строений  

Тип деформационных швов  

Тротуары, м
 

 

Перила (тип, высота), м
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Тип регуляционных сооружений  

Укрепление конусов, дамб, м
2 

 

Подходы:  

длина подходов, м  

ширина земляного полотна, м  

ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.), м  

Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м  

Сигнальные столбики, шт.  

Дорожные знаки, шт./м
2 

 

Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, 

шт./м
2
 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Искусственное сооружение:  

Ограждения безопасности проезжей части  

Перильные ограждения (за исключением конструкций из 

композитных материалов) 

 

Дорожная разметка  

Конструкции и изделия из композитных материалов  

Опорные части  

Основные железобетонные и металлические конструкции (балки 

пролетных строений, опоры, и пр.) 

 

Защитный слой железобетонных конструкций  

Окраска балок пролетных строений и пр.  

Деформационные швы  

Верхний слой а/б покрытия (слой износа)  

Мостовое полотно, исключая слой износа  

Железобетонные конструкции лестничных сходов и водоотводных 

лотков, тротуаров 

 

Защитная кровля  

Подходы, в том числе:  

Земляное полотно  

Обустройство подходов  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  

Укрепление конусов (откосов)  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  

Верхний слой а/б покрытия  
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(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка 

автомобильной дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или его часть прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

   Исполнитель несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Долгосрочным Инвестиционным Соглашением и настоящим 

Гарантийным паспортом. 

 

_______________________________________ 
 (Руководитель генеральной подрядной организации) 

 ___________    ______________                                                                                        
Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                   МП 

 
Гарантийный паспорт выдан Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги», 109 074, г. Москва, ул. Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3, ИНН 7717151350. 

__________________________________________________________________________________

___ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

__________________________________________________________________________________

___ 

(наименование подрядной организации/№ Государственного контракта, на основании которого 

подрядная организация осуществляет эксплуатацию объекта) 

 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в 

эксплуатацию_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

                                     

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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Приложение № 6  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г  

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
на инженерные коммуникации по объекту:  

«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

(4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства)» 
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201__ год 

 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на основании которого данная организация 

выполняла работы) 

 

Законченные  переустройством инженерные коммуникации _____________________________ 

(полное наименование инженерных коммуникаций, адрес пускового комплекса) 

 

Введены в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенных в эксплуатацию инженерных коммуникаций 
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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов в инженерных коммуникациях в пределах гарантийного 

срока, гарантийный срок на эти коммуникации прерывается на период с даты подписания акта, 

фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов при этом период 

проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Исполнитель несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Долгосрочным Инвестиционным Соглашением и настоящим 

Гарантийным паспортом. 

_______________________________________                                             ___________    

______________  

(Руководитель генеральной подрядной организации)          Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                          МП 

Гарантийный паспорт выдан Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги», 109 074, г. Москва, ул. Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3, ИНН 7717151350. 

__________________________________________________________________________________

___ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

__________________________________________________________________________________

___ 

(наименование подрядной организации/№ Государственного контракта, на основании которого 

подрядная организация осуществляет эксплуатацию объекта) 
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которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в 

эксплуатацию_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

Приложение № 7  

к Приложению № 4 

 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 

N _______________                                                      

"___"__________201__г. 

 

Объект строительства _____________________________________________________ 
(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
объекта  капитального троительства, № и дата Долгосрочного Инвестиционного Соглашения) 

 

Заказчик 

____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 
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__________________________________________________________________________________

___ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее строительство_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 
(наименование, номер и дата выдачи 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период 

_____________________________________________________________________ 

 

 

№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного 
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контроля и приемку работ – инспектор объекта):  
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком: 
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего авторский надзор по договору с Заказчиком: 
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство (должностное лицо являющееся 

ответственным по договору либо по действующей доверенности ): 
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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Приложение № 8  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

АКТ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

 
 

N ________                                                                                                      "__" ______________ 

201_ г. 

 

Представитель застройщика или заказчика 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

                (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                  (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

__________________________________________________________________________________

_ 

                     (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной документации 

__________________________________________________________________________________ 

              (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию 

________________________________________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о 

представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

__________________________________________________________________________________

_ 

          (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о 

представительстве) 

 

произвели осмотр работ, выполненных 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

              (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 

________________________________ 
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_________________________________________________________ 

                                                         (наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации 

________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

     (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о 

лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

3. При выполнении работ применены 

___________________________________________________ 

                                    (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на 

сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

__________________________________________________________________________________

_ 

4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ 

предъявляемым к ним требованиям: 

____________________________________________________ 

      (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и 

иных испытаний выполненных работ проведенных в процессе строительного контроля) 

__________________________________________________________________________________ 

5. Даты: начала работ    "__" ________________ 201_ г. 

         окончания работ    "__" ________________ 201_ г. 

6. Работы выполнены в соответствии с 

__________________________________________________ 

                                      (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

7. Разрешается производство последующих работ по 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

         (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

__________________________________________________________________________________

_ 

 

Дополнительные сведения 

_____________________________________________________________ 

 

Акт составлен в _______ экземплярах. 

 

Приложения: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Представитель застройщика или заказчика 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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                                               (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам 

строительного контроля 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

                                               (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной документации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                               (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию 

________________________________________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представители иных лиц: 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

                                           (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

__________________________________________________________________________________

_ 

                                           (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

__________________________________________________________________________________

_ 

                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении нарушений правил производства работ 

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте строительства 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Исполнителя – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных 

работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и 

технологии: 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Исполнителя) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   

года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От Исполнителя: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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Приложение № 10  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Государственной компании на вышеуказанном объекте 

реконструкции, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

Исполнителя – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений._ 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Исполнителя) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   

года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От Исполнителя: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 
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Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

 

Приложение № 11  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

Акт приема-передачи 

 проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту: 

«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

(4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства)» 

 

г. Москва                                                                                                              «___» ________201  г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что Государственная компания «Автодор» (далее - 

Заказчик) в соответствии с Долгосрочным Инвестиционным Соглашением № ______  от ______ 

на выполнение работ по строительству передает, а ____________________(далее - Исполнитель) 

принимает проектную документацию (результаты инженерных изысканий) по объекту: 

«Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская 

область (первая очередь строительства)», разработанную Генпроектировщиком ОАО 

«Союздорпроект», утверждена Распоряжением Государственной компании «Автодор»  от 

______ года № _________; положительные заключения Главгосэкспертизы России от 07.03.2014 

года  № 253-14/ГГЭ-9034/04, от 07.03.2014 № 261 -14/ГГЭ-9034/10.  

 

№ 

п/п 

Номер раздела Обозначение 

 

Наименование Кол-во экземпляров, шт 
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Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 12  

к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для сдачи объекта в эксплуатацию 
 

1. Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта  требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство. 

2. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства на основании Долгосрочного Инвестиционного Соглашения). 

3. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

4. Схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 4 «Техническое задание на Подготовку Территории Строительства и Строительство 

Объекта» 
 

 

62 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 

осуществления строительства на основании Долгосрочного Инвестиционного Соглашения). 

5. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Расчет фактической стоимости объекта. 

 

 
 

Заказчик: Исполнитель:         

  
____________________  

М.П.                          
____________________  

М.П.                          
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Приложение №13 

к Приложению №4  

к Долгосрочному Инвестиционному 

Соглашению 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

по исполнению календарного графика производства строительно-монтажных работ на объекте строительства Государственной компании "АВТОДОР" 

за _____________ месяц 201__ года 

Наименование объекта: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование Подрядной организации / №, дата Договора подряда: 

_____________________________________________________________________________________________ 

№, дата последнего Доп. соглашения к Договору подряда, в соответствии с которым утвержден действующий Календарный график работ: 

_____________________________________ 

№ 

п/

п 

Наименование основных 

работ (включают 

стоимость всех 

сопутствующих работ и 

используемых материалов, 

предусмотренных 

ведомостью объемов и 

стоимости работ) 

ед. 

изм

. 

Объем 

работ, 

всего 

Стоим

ость, 

руб. 

факт с 

начала 

договора 

план с 

начала 

года 

факт с 

начала 

года 

(-) 

отставание, 

(+) 

перевыпол

нение 

с начала 

года 

план на 

текущий 

месяц 

факт на 

текущий 

месяц 

(-) 

отставание, 

(+) 

перевыполне

ние 

за текущий 

месяц 

объясн

ения 

причин 

отстава

ния 

Объе

м 

С

т-

ть 

Объе

м 

Ст

-ть 

Объе

м 

Ст

-ть 

Объе

м 

Ст-

ть 

Объе

м 

Ст

-ть 

Объе

м 

Ст

-

ть 

Объе

м 

Ст-

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В соответствии с действующим Календарным графиком 

работ 

+ 

добавить итоги по каждой Главе Календарного графика 

работ 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение № 4 «Техническое задание на Подготовку 

Территории Строительства и Строительство Объекта» 
 

 

64 

                              

ИТОГО:   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   

ИСПОЛНЕНИЕ В % К ПЛАНУ: - - % - - % - 

 Представитель лица, осуществляющего реконструкцию (должностное лицо являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности ):  

                  

 ______________________ _________________________________ _________________________________   

 Должность  Подпись Ф.И.О.   
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Приложение № 14 к Приложению № 4 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 

РЕГЛАМЕНТ 

действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте  

 

 

1. Исполнитель обязан обеспечить эффективное управление транзитным дорожным 

движением в границах работ Объекта реконструкции установленных Проектом (далее - 

автомобильная дорога), в том числе, обязан:  

 - обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное транзитное дорожное 

движение, а также сводить к минимуму задержки дорожного движения на автомобильной 

дороге;  

 - по возможности в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные 

обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге;  

 - сводить к минимуму последствия аварий, чрезвычайных обстоятельств или иных 

происшествий на  автомобильной дороге;  

 - незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных 

обстоятельств или иного происшествия, требующих временного закрытия на автомобильной 

дороги или отдельных полос движения автомобильной дороги;  

 - своевременно информировать пользователей автомобильной дороги об изменении 

организации дорожного движения, закрытии полос при проведении ремонтных работ, 

возникновении заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельства и иных происшествий на 

автомобильной дороге.  

 2. В случае если на автомобильной дороге происходит перерыв в движении транзитного 

транспорта, не предусмотренный проектной документацией и не согласованный в письменном 

виде с соответствующим подразделением ГИБДД МВД РФ, (аварии, чрезвычайные 

обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге), Исполнитель должен  

незамедлительно принять следующие действия:  

 - при угрозе жизни и здоровью людей сообщить о случившемся в соответствующие 

территориальные органы МЧС Российской Федерации и вызвать скорую медицинскую помощь;  

 - предпринять все необходимые меры по ликвидации причин вызвавших перерыв в 

движении и оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим;  
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 - незамедлительно уведомить о причинах вызвавших перерыв в движении должностное 

лицо, представляющее  интересы Государственной Компании по Соглашению посредством 

телефонной и факсимильной связи; уведомление должно содержать информацию о причинах и  

степени тяжести последствий причин, вызвавших перерыв в движении и указать способ и срок 

их устранения собственными силами или с привлечением субподрядных организаций. 

3. Государственная Компания в течение 3-х (трех) часов организует комиссионный осмотр  с 

обязательным составлением Акта осмотра, фиксирующего причины перерыва в движении, 

сроки  и примерную стоимость работ по их устранению.  

4. Акт осмотра должен быть подписан всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители 

Государственной Компании, Инженерной организации, Исполнителя, эксплуатационной 

организации, а так же, при необходимости, возможно привлечение представителей проектной 

организации, ГИБДД и др.   

5. В случае отказа Исполнителя от участия в комиссии, в Акте осмотра делается 

соответствующая запись.  

6. При отсутствии у Исполнителя возможностей или его отказе выполнить работы по 

устранению причин перерыва в движении по автомобильной дороге собственными силами или 

силами субподрядных организаций, Государственной Компанией привлекаются сторонние 

организации, которые в согласованные с Государственной Компанией сроки и за стоимость по 

согласованной смете приступают к выполнению работ.  При необходимости разработки 

проектной документации Государственной Компанией привлекаются также представители 

проектной организации с заключением соответствующего договора.  

2. При установленной и зафиксированной  в Акте осмотра причины перерыва в движении 

по автомобильной дороге, вызванной действием или бездействием Исполнителя, оплата за 

выполнение работ привлеченными Государственной Компанией организациями осуществляется 

за счет средств, причитающихся к выплате Подрядчику или за счет первой половины 

удержаний произведенных Государственной Компанией. 

Оплата за выполненные работы осуществляется по утвержденному Государственной 

Компанией графику. 

 


