УТВЕРЖДАЮ
Директор 

Департамента программ развития Министерства транспорта 

Российской Федерации
__________________ А.К. Семенов

 «__» _________ 2014 г.

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Научно обоснованные предложения по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы
(далее – ИАС КС) Минтранса России»

Министерство транспорта Российской Федерации с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Научно обоснованные предложения по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы (далее – ИАС КС) Минтранса России» просит предоставить ценовую информацию о возможной стоимости данной работы.
Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения данной работы, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) с учетом требований «Технического задания» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.
Направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться учитываться ценовая информация:

от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- из анонимных источников;

- при отсутствии расчет выполнения НИР в соответствии с данным запросом.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, отдел научно-технической политики Департамента программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: HolkinAN@mintrans.ru , ZemlyanushkinaOO@mintrans.ru.

Контактные лица: Холкин Алексей Николаевич, Землянушкина Ольга Олеговна.

Контактные телефоны: (495) 626-14-10, 626-93-24.

Срок предоставления ценовой информации: до 10 августа 2014 г.
Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: 
III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам конкурса:

Требования к порядку выполнения НИР:

НИР выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту и межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 1999 г. N 286-ст.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения НИР: не установлены.

Срок выполнения работы: 12 месяцев с даты заключения государственного контракта, в том числе:

1-ый этап в течение 2-х месяцев;

2-ой этап в течение 6-ти месяцев;

3-ий этап в течение 4-х месяцев.
Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансового платежа в течение 15 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % начальной (максимальной) цены контракта.

	
	Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложения

по цене выполнения научно-исследовательской работы 
«Научно обоснованные предложения по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы
(далее – ИАС КС) Минтранса России»

N
Наименование вида работ

Результаты работ

Цена

(тыс. руб.)

Расчет цены

1.
Первый этап выполняется в течение 2-х месяцев.
1.1. Аналитическое исследование системы организации и проведения закупок гражданского назначения в Минтрансе России и сбор информации.

1.2. Разработка информационной модели организации и проведения закупок гражданского назначения в Минтрансе России, описание модулей «Планирование», «Конкурсная (аукционная документация), «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», «Приемка результатов», «Аналитика и отчетность»; требования к кросс-платформенной системе реализации информационной модели.
1.3. Сформирован проект концепции создания и функционирования ИАС КС.

2.
Второй этап выполняется в течение 6 месяцев. 
2.1. Проект частного технического задания на разработку модуля «Планирование», включающий:

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

описание информационной модели организации системы планирования закупок в Минтрансе России;

требования к семантическим связям и интерфейсам модуля «Планирования»;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.2. Проект частного технического задания на разработку модуля «Конкурсная (аукционная документация)», включающий:

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к конструктору форм конкурсной (аукционной) документации;

требования к статической и динамической информации внутри форм и внутри модуля;

требования к системе визуализации и контроля подготовки и размещения конкурсной документации;

требования к системе оповещения в процессе подготовки и размещения конкурсной документации;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.3. Проект частного технического задания на разработку модуля «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», включающий:

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к реестру исполнителей (поставщиков, подрядчиков);

требования к статической и динамической информации внутри реестра;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.4. Проект частного технического задания на разработку модуля «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», включающий:

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к перечню контролируемых сведений в части исполнения государственных контрактов;

требования к системе оповещения по результатам мониторинга и контроля исполнения государственных контрактов;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.5. Проект частного технического задания на разработку модуля «Приемка результатов», включающий:

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к статической и динамической информации внутри модуля;

требования к системе оповещения в процессе приемки результатов;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.6. Проект частного технического задания на разработку модуля «Аналитика и отчетность», включающий: 

требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к шаблонам отчетов, их вводу и изменению;

требования к конструктору форм отчетов;

требования к системе визуализации аналитики и отчетности закупочной деятельности;

требования к системе оповещения по результатам анализа отчетности;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.7. Развернут макет и экспериментальный образец ИАС КС.
2.8. Проведены экспериментальные исследования и испытания ИАС КС.
2.9. Полученные результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированы установленным порядком.

Третий этап выполняется в течение 4-х месяцев. 

Финансово-экономическое обоснование создания ИАС КС, включающее предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации систем, в том числе:

финансово-экономический анализ разработки и эксплуатации информационно-аналитических систем такого класса;

технико-экономическое обоснование разработки и эксплуатации ИАС КС;

калькуляцию затрат на разработку, эксплуатацию и техническую поддержку ИАС КС;

предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации ИАС КС;

анализ рынка информационно-аналитических систем поддержки закупочной деятельности.

Общая цена государственного контракта: ___________________

счет общей цены государственного контракта: ________________ 

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

 
(должность)



 (подпись) 



 (Ф.И.О.)
 
М.П.
Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
 Итоговые результаты расчетов цены государственного контракта округляются до рубля по общим математическим правилам.
Приложение № 2

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Научно обоснованные предложения по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы
(далее – ИАС КС) Минтранса России»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Приказ Минтранса России от ________ 2014 г. № __ «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 2016 годов».

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Система организации закупочной деятельности Минтранса России в установленной сфере деятельности: подсистема планирования, подсистема определения исполнителей (поставщиков, подрядчиков), мониторинга и контроля хода исполнения государственных контрактов и получения результатов.
2.2. Предмет работы

Информационно-аналитическое и системное обеспечение функций Минтранса России в части ведения закупочной деятельности в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Актуальность темы

Практика применения федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках № 44-ФЗ) вскрыла ряд проблем, связанных с централизацией и повышением качества проведения закупочных процедур. Они связаны с необходимостью формализации и систематизации планирования закупок, разработки конкурсной документации, мониторинга и контроля исполнения государственных контрактов, подготовки отчетной документации.

Исключение субъективного фактора в закупочной деятельности там, где это обосновано, позволит минимизировать технические ошибки в документах, обеспечить прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа полученных результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

В соответствии с положениями Закона о закупках № 44-ФЗ в целях создания контрактной службы Министерства транспорта Российской Федерации утвержден приказ Минтранса России от 12 февраля 2014 г. № 37 «О контрактной службе Министерства транспорта Российской Федерации», в соответствии с которым назначен руководитель контрактной службы, утвержден состав контрактной службы Минтранса России, определены функции и полномочия работников контрактной службы.
В связи с введением в Минтрансе России контрактной службы, появлением у сотрудников министерства новых функций и полномочий необходимо создать соответствующий информационно-аналитический инструментарий для поддержки всего жизненного цикла закупок.

2.4. Научная новизна

В результате выполнения данной научно-исследовательской работы будут сформированы научно обоснованные предложения по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы Минтранса России и выработаны новые системные решения по разработке соответствующего программного обеспечения.
2.5. Практическая значимость

Практическая значимость данной работы заключается в создании эффективных информационно-аналитических инструментов (систем) поддержки обеспечения государственных закупок в центральном аппарате Минтранса России и подведомственных ему учреждениях, повышении эффективности расходования бюджетных средств в сфере транспорта, мониторинга их результативности, сокращении трудозатрат сотрудников Министерства транспорта Российской Федерации при решении возложенных на них задач. 

3. Цель, задачи работы

Целью работы является разработка научно обоснованных предложений по разработке информационно-аналитической системы и баз данных поддержки контрактной службы Минтранса России.

Для достижения цели научно-исследовательской работы необходимо решить следующие задачи:

1. Провести аналитическое исследование системы организации и проведения закупок гражданского назначения в Минтрансе России и разработать информационную модель организации закупочной деятельности.

2. Подготовить проекты частных технических заданий на разработку модулей: «Планирование», «Конкурсная (аукционная документация), «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», «Приемка результатов», «Аналитика и отчетность» в соответствии с информационной моделью.

3. Разработать финансово-экономическое обоснование создания ИАС КС, включающее предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации система.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

В соответствии с поставленными задачами научно-исследовательская работа (далее - НИР) выполняется в три этапа.

Первый этап выполняется в течение 2-х месяцев, в ходе этапа должно быть проведено:

1.1. Аналитическое исследование системы организации и проведения закупок гражданского назначения в Минтрансе России и сбор информации по следующим вопросам:

информационный обзор действующего в Российской Федерации законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок и анализ внутренних нормативных документов Минтранса России, регламентирующих закупочную деятельность;

регламент взаимодействия заинтересованных участников закупочной деятельности в Минтрансе России и подведомственных организациях;

обзор существующей модели организации системы закупок в Минтрансе России и подведомственных ему учреждениях.

1.2. Разработка информационной модели организации и проведения закупок гражданского назначения в Минтрансе России, включающей:

перечень объектов и субъектов закупочной деятельности в Минтрансе России;

перечень входной системной и управленческой информации для организации закупочной деятельности;

перечень выходной системной и аналитической информации с привязкой к корреспондентам;

описание системных и логических связей между объектами и субъектами закупочной деятельности;

описание граничных условий для цифровой, лингвистической и управленческой информации;

описание модулей «Планирование», «Конкурсная (аукционная документация), «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», «Приемка результатов», «Аналитика и отчетность»;

требования к кросс-платформенной системе реализации информационной модели.

1.3. Сформирован проект концепции создания и функционирования ИАС КС.
Второй этап выполняется в течение 6 месяцев. В ходе этапа должны быть разработаны:

2.1. Проект частного технического задания на разработку модуля «Планирование», включающий:
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

описание информационной модели организации системы планирования закупок в Минтрансе России;

требования к семантическим связям и интерфейсам модуля «Планирования»;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.2. Проект частного технического задания на разработку модуля «Конкурсная (аукционная документация)», включающий:
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к конструктору форм конкурсной (аукционной) документации;

требования к статической и динамической информации внутри форм и внутри модуля;

требования к системе визуализации и контроля подготовки и размещения конкурсной документации;

требования к системе оповещения в процессе подготовки и размещения конкурсной документации;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.3. Проект частного технического задания на разработку модуля «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», включающий:
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к реестру исполнителей (поставщиков, подрядчиков);
требования к статической и динамической информации внутри реестра;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.4. Проект частного технического задания на разработку модуля «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», включающий:
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к перечню контролируемых сведений в части исполнения государственных контрактов;
требования к системе оповещения по результатам мониторинга и контроля исполнения государственных контрактов;
требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.5. Проект частного технического задания на разработку модуля «Приемка результатов», включающий:
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к статической и динамической информации внутри модуля;

требования к системе оповещения в процессе приемки результатов;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

2.6. Проект частного технического задания на разработку модуля «Аналитика и отчетность», включающий: 
требования к аппаратным и программным ресурсам;

требования к входной и выходной информации;

требования к шаблонам отчетов, их вводу и изменению;

требования к конструктору форм отчетов;

требования к системе визуализации аналитики и отчетности закупочной деятельности;

требования к системе оповещения по результатам анализа отчетности;

требования к интеграции с другими модулями ИАС КС.

Все проекты технических требований должны быть выполнены согласно требованиям ЕСПД.

2.7. Развернут макет и экспериментальный образец ИАС КС.

2.8. Проведены экспериментальные исследования и испытания ИАС КС.

2.9. Полученные результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированы установленным порядком.

Третий этап выполняется в течение 4-х месяцев. В ходе этапа разрабатывается финансово-экономическое обоснование создания ИАС КС, включающее предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации систем, включающее:

финансово-экономический анализ разработки и эксплуатации информационно-аналитических систем такого класса;

технико-экономическое обоснование разработки и эксплуатации ИАС КС;

калькуляцию затрат на разработку, эксплуатацию и техническую поддержку ИАС КС;

предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации ИАС КС;

анализ рынка информационно-аналитических систем поддержки закупочной деятельности.

В ходе выполнения научно-исследовательской работы Исполнитель уточняет и согласовывает с Заказчиком необходимый перечень научно-технической и организационной документации.

5 Ожидаемые результаты работы

5.1 Наименование результатов работы

Научно обоснованные предложения, включающие:

предложения по структуре и содержанию проекта концепции создания ИАС КС с техническими требованиями к системе;

проекты частных технических заданий на разработку модулей: «Планирование», «Конкурсная (аукционная документация), «Определение исполнителей (поставщиков, подрядчиков)», «Мониторинг и контроль исполнения государственных контрактов», «Приемка результатов», «Аналитика и отчетность»;

макет и опытный образец системы, результаты испытаний;

зарегистрированный объект интеллектуальной собственности;

Финансово-экономическое обоснование создания ИАС КС, включающее предложения по источникам финансирования и прогноз объема средств в расчете на год, требуемый для эксплуатации систем.

5.2 Предполагаемое использование результатов работы

Разработка проектов официальных документов по принятию управленческих решений в сфере закупочной деятельности Минтранса России и учреждений, которые находятся в ведении Минтранса России.

5.2.1 Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Информационное обеспечение и систематизация процессов управления организацией государственных закупок в Минтрансе России и подведомственных ему учреждениях, повышение эффективности бюджетных расходов. 

5.2.2 Организации способные внедрить результаты

Министерство транспорта Российской Федерации, учреждения, подведомственные Минтрансу России.

5.2.3 Ожидаемая эффективность работы

Информационная открытость процессов планирования, размещения и исполнения и мониторинга государственных закупок.

Повышение эффективности и совершенствования организации закупочной деятельности в центральном аппарате Минтранса России и подведомственных учреждениях в интересах обеспечения подконтрольности, защищенности и управляемости государственных финансовых ресурсов.

Увеличение степени полноты и достоверности информации, необходимой для комплексной организации управления федеральной контрактной системой по контролю за целевым, результативным и эффективным использованием средств федерального бюджета на основе единого правового, методологического и информационного пространства, сокращения сроков формирования и представления необходимых документов и сведений, их обработки при организации управленческого и бюджетного процессов, учета и отчетности Минтранса России.
Показателями успешной реализации научно-исследовательской работы являются:

повышение рациональности и обоснованности управленческих решений, способствующих улучшению условий деятельности и повышению результативности контрактных служб Минтранса России и учреждений, находящихся в ведении Минтранса России;

положительная динамика уровня удовлетворенности всех лиц системой организации закупок;

целостный подход к порядку и правилам информационной системы поддержки закупочной деятельности при взаимодействии всех необходимых структурных подразделений контрактной системы Минтранса России и подведомственных ему учреждений в сфере транспорта;

повышение уровня планирования расходования бюджетных средств.

6. Исходные данные для выполнения работы

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»;

постановление Правительства Российской Федерации № 312«Об оценке и мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233

«Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26августа 2013 г. № 727 «Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок,  по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567
«Об утверждении методических рекомендаций по применения методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

приказ Росстата от 30 августа 2012 г. № 473 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за закупочной деятельностью и размещением заказов на поставки товаров (работ, услуг)»;

приказ Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20 сентября 2013 г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы»;

приказ Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 578
«Об утверждении порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает
1 млрд. рублей»;

приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631
«Об утверждении Типового положения (Регламента) о контрактной службе»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом…»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».
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