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Ведомость объемов работ 

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 
(с последующей эксплуатацией на платной основе). Подготовительные работы..

Пусковой комплекс №1 (участок №1)
	№№ п/п
	Виды оплачиваемых работ
	Ед. измер.
	кол-во
	цена за

ед.изм.
	стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. Работы генерального Подрядчика

	
	
	
	

	1
	Подготовка территории строительства
	
	
	
	

	1.1
	Разбивка основных осей сооружений с выносом в натуру границы полосы отвода на протяжении линейного объекта
	км
	148,5
	
	

	1.3
	Затраты на оформление полосы отвода
	км
	49,485
	
	

	1.4
	Подготовительные работы (рубка леса):
	 
	 
	
	

	1.4.1
	Валка деревьев твердых пород диаметром до 16 см
	шт
	2080
	
	

	1.4.2
	Валка деревьев твердых пород диаметром до 20 см
	шт
	5702
	
	

	1.4.3
	Валка деревьев твердых пород диаметром до 24 см
	шт
	1065
	
	

	1.4.4
	Валка деревьев мягких пород диаметром до 32 см
	шт
	27910
	
	

	1.4.5
	Валка деревьев мягких пород диаметром до 28 см
	шт
	50258
	
	

	1.4.6
	Валка деревьев твердых пород диаметром до 28 см
	шт
	3861
	
	

	1.4.7
	Валка деревьев мягких пород диаметром до 24 см
	шт
	59847
	
	

	1.4.8
	Валка деревьев мягких пород диаметром до 16 см
	шт
	5240
	
	

	1.4.9
	Корчевка пней диаметром до 32 см с погрузкой и транспортировкой на свалку
	шт
	95292
	
	

	1.4.10
	Корчевка пней диаметром до 24 см с погрузкой и транспортировкой на свалку
	шт
	60671
	
	

	1.4.11
	Трелевка древесины мягких пород диамет-ром стволов свыше 30 см
	шт
	26903
	
	

	1.4.12
	Трелевка древесины твердых пород диамет-ром стволов до 30 см
	шт
	8127
	
	

	1.4.13
	Трелевка древесины мягких пород диамет-ром стволов до 30 см
	шт
	95636
	
	

	1.4.14
	Трелевка древесины твердых пород диаметром стволов до 20 см
	шт
	7782
	
	

	1.4.15
	Трелевка древесины мягких пород диаметром стволов до 20 см
	шт
	15795
	
	

	1.4.16
	Разделка древесины твердых пород диаметром до 28 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	4116
	
	

	1.4.17
	Разделка древесины мягких пород диаметром до 32 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	27910
	
	

	1.4.18
	Разделка древесины твердых пород диаметром до 24 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	1065
	
	

	1.4.19
	Разделка древесины мягких пород диаметром до 28 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	50258
	
	

	1.4.20
	Разделка древесины твердых пород диаметром до 20 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	5702
	
	

	1.4.21
	Разделка древесины мягких пород диаметром до 24 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	59847
	
	

	1.4.22
	Разделка древесины твердых пород диаметром до 16 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	2080
	
	

	1.4.23
	Разделка древесины мягких пород диаметром до 16 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	5100
	
	

	1.4.24
	Разделка древесины мягких пород диаметром до 12 см с погрузкой и транспортировкой деловой древесины на площадку Заказчика
	шт
	140
	
	

	1.4.25
	Расчистка территории от кустарника и мелколесья с погрузкой и транспортировкой на свалку
	га
	317,19
	
	

	1.4.26
	Засыпка ям подкоренных
	шт/м3
	155963/
78450
	
	

	1.6
	Снос существующих зданий и сооружений:
	 
	 
	
	

	1.6.1
	Участок от транспортной развязки №7 до транспортной 
развязки №8
	
	
	
	

	1.6.1.1
	Комплексная разборка деревянных зданий методом обрушения с последующей погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой 
	м3/шт.
	24379/109
	
	

	1.6.1.2
	Комплексная разборка кирпичных отапливаемых зданий методом обрушения с последующей погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой 

	м3/шт.
	32020/35
	
	

	1.6.1.3
	Поэлементная разборка прочих железобетонных конструкций с сохранением годных материалов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 35 км (ДЭП)
	м3/шт
	1080/1
	
	

	
	То же, с транспортировкой на расстояние 30 км на свалку
	м3
	120
	
	

	1.6.1.4
	Поэлементная разборка прочих строений со стальным каркасом  с сохранением годных материалов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 35 км (ДЭП)
	м3/шт
	2478/4
	
	

	1.9
	Приведение временно занимаемых для нужд строительства земель в пригодное для землепользования состояние (рекультивация) 
	 
	 
	
	

	1.9.1
	Участок от транспортной развязки №7 до транспортной 
развязки №8
	
	
	
	

	1.9.1.1
	Снятие растительного грунта 1 группы толщиной  до 0,20 м бульдозером 96 кВт с перемещением до 10 м
	м3
	195405
	
	

	1.9.1.2
	Снятие непригодного  растительного грунта 11 группы толщиной  до 0,20 м бульдозером 96 кВт с перемещением до 10 м
	м3
	88785,9
	
	

	1.9.1.3
	Погрузка непригодного растительного грунта 1гр(у=1/2т/м³)

экскаватором с ковшом 0,65 м³ в автосамосвалы и транспортировкой в кавальер на расстояние 30 км (работа на отвале)
	м3
	88785,9
	
	

	1.9.1.4
	Планировка временно занимаемых земель бульдозерами мощностью 132 кВт
	м2
	1981865
	
	

	1.9.1.5
	Разработка растительного грунта 1 группы (надвижка) с перемещением до 30 м бульдозерами 79 кВт (108 л.с.)
	м3
	195405
	
	

	1.9.1.6
	Укрепление рекультивируемых площадей засевом многолетних трав механизированным способом по слою растительного грунта с поливом водой
	м2
	1499865
	
	

	1.10
	Переустройство  линий связи с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.10.1
	на участке ПК 2417 – ПК 2614
	
	
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы
	
	
	
	

	1.10.1.1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). группа грунтов I
	1000м3
	11,5
	
	

	1.10.1.2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов II
	1000м3
	9,83
	
	

	1.10.1.3
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3. группа грунтов II
	1000м3
	35,04
	
	

	1.10.1.4
	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов II

	1000м3
	3,49
	
	

	1.10.1.5
	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов II
	1000м3
	18,62
	
	

	1.10.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м. группа грунтов II
	1000м3
	3,84
	
	

	1.10.1.7
	Устройство песчаного основания под трубопроводы
	10м3
основания
	288,3
	
	

	1.10.1.8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). группа грунтов II
	1000м3
	35,407
	
	

	1.10.1.9
	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям песком
	100м3
	32,43
	
	

	1.10.1.10
	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям с уплотнением грунта пневматическими трамбовками. группа грунтов II
	100м3
	9,35
	
	

	1.10.1.11
	Водоотлив из котлованов
	100м3
мокрого гр-та
	8,32
	
	

	1.10.1.12
	Перевозка грузов автосамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	2783,4
	
	

	1.10.1.13
	Перевозка грузов автосамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км (класс груза 1)
	т
	324,2
	
	

	1.10.1.14
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 300 мм
	100 м

трубо-

провода
	6,1


	
	

	1.10.1.15
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм
	100 м

трубо-

провода
	5,25


	
	

	1.10.1.16
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 600 мм)
	100 м

трубо-

провода
	3,02


	
	

	1.10.1.17
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 700 мм)
	100 м

трубо-

провода
	3,8


	
	

	1.10.1.18
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 1000 мм)
	100 м

трубо-

провода
	4,34


	
	

	1.10.1.19
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 300 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,61


	
	

	1.10.1.20
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 400 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,525


	
	

	1.10.1.21
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 600 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,302


	
	

	1.10.1.22
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 700 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,38


	
	

	1.10.1.23
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 1000 мм


	км

трубо-

провода
	0,434


	
	

	1.10.1.24
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 300 мм)
	1

футляр
	20
	
	

	1.10.1.25
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 400 мм)
	1

футляр
	17
	
	

	1.10.1.26
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 600 мм)
	1

футляр
	33
	
	

	1.10.1.27
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 700 мм)
	1

футляр
	34
	
	

	1.10.1.28
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм
	1 футляр
	6
	
	

	1.10.1.29
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 820-920 мм (применительно диаметр футляра 360-400 мм для трубы диаметром 110 мм)
	100

канало-

метров
	294,65
	
	

	1.10.1.30
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 315 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	750
	
	

	1.10.1.31
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 400 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	787
	
	

	1.10.1.32
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 629 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	1661
	
	

	1.10.1.34
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 800 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)


	1м
	36
	
	

	1.10.1.35
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 110 мм (применительно)
	100

канало-

метров
	502,87
	
	

	1.10.1.36
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубо-провода
	8,13
	
	

	1.10.1.37
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
	1 канало-километр трубо-провода
	387,13
	
	

	1.10.1.38
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубо-провода
	0,6
	
	

	1.10.1.39
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2
	1

колодец
	48
	
	

	1.10.1.40
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1

колодец
	55
	
	

	1.10.1.41
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-4
	1

колодец
	65
	
	

	1.10.1.42
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-5
	1

колодец
	134
	
	

	1.10.1.43
	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (ККСС-1, ККСС-2) (применительно)
	100 шт.
сборных

конструкций
	7,4
	
	

	1.10.1.44
	Устройство вставок для угловых разветвительных колодцев ККССу-2; ККССр-1; ККССр-2 (применительно)
	1 вставка
	25
	
	

	1.10.1.45
	Установка люка в колодцах на пешеходной части (ККСС-1, ККСС-2) (применительно)
	шт.
	68
	
	

	1.10.1.46
	Установка кронштейна в колодцах (ККСС-1, ККСС-2) (применительно)
	шт.
	604
	
	

	1.10.1.47
	Установка запирающего устройства люка (применительно)
	шт.
	366
	
	

	1.10.1.48
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
изолируемой

поверхности
	95,02
	
	

	1.10.1.49
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	1085,1
	
	

	1.10.1.50
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	1 канал
	2170,2
	
	

	1.10.1.51
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	1 канал
	8680,8
	
	

	1.10.1.52
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	м3
	1,5
	
	

	1.10.1.53
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте
	1 шкаф
	1
	
	

	1.10.1.54
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	1 бокс
	6
	
	

	1.10.1.55
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт.
	366
	
	

	
	Раздел 2. Монтажные работы.
	
	
	
	

	1.10.1.56
	Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	94,019
	
	

	1.10.1.57
	Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно
	км
	172,278
	
	

	1.10.1.58
	Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х0,9 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	2,878
	
	

	1.10.1.59
	Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	25,89
	
	

	1.10.1.60
	Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,342
	
	

	1.10.1.61
	Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	5,18
	
	

	1.10.1.62
	Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	0,678
	
	

	1.10.1.63
	Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  (применительно)
	км
	1,046
	
	

	1.10.1.64
	Прокладка кабеля ТЗГ 30х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  (применительно)
	км
	14,625
	
	

	1.10.1.65
	Прокладка кабеля ТЗГ 52х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  (применительно)
	км
	0,747
	
	

	1.10.1.66
	Прокладка кабеля ТППэп 100х2х0,5 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.67
	Прокладка кабеля КМГ-4 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  (применительно)
	км
	10,211
	
	

	1.10.1.68
	Прокладка кабеля КМГ-8/6 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  (применительно)
	км
	0,664
	
	

	1.10.1.69
	Прокладка кабеля МКТС-4 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	0,664
	
	

	1.10.1.70
	Прокладка кабеля МКСАПБв 4х4х1,2в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	2,635
	
	

	1.10.1.71
	Прокладка кабеля МКСАп 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	1,328
	
	

	1.10.1.72
	Прокладка кабеля КСПП 1х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	2,164
	
	

	1.10.1.73
	Прокладка кабеля ТПП 50х2х0,5 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,236
	
	

	1.10.1.74
	Прокладка кабеля  ЭКБДПС-08Е в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	3,379
	
	

	1.10.1.75
	Прокладка кабеля Э-ДПС-06-20Е4 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	23,263
	
	

	1.10.1.76
	Прокладка кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.77
	Прокладка кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	5,102
	
	

	1.10.1.78
	Прокладка кабеля ОКМБ-М8Т-10-0,22-8 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,711
	
	

	1.10.1.79
	Прокладка кабеля ДКП-7-6z-4/32 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,951
	
	

	1.10.1.80
	Прокладка кабеля ДПС-04-00016А04-11,0 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,239
	
	

	1.10.1.81
	Прокладка кабеля ДПС-16 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	3,648
	
	

	1.10.1.82
	Прокладка кабеля ОКСЛ-М6П-А64-2,5 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.83
	Прокладка кабеля ОКСТ-10-2-04-16  в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.84
	Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7,0 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.85
	Прокладка кабеля ОКБ-0,22-8 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.86
	Прокладка кабеля ОКЛК-01-6-32а в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	1,368
	
	

	1.10.1.87
	Прокладка кабеля ОКЛК 01-4-32-10 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.88
	Прокладка кабеля ОКЛК 01-6-32-10 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,684
	
	

	1.10.1.89
	Прокладка кабеля A-DB2Y-1x20E9/125 0.21 H18 (R1.7) (тип2) в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,775
	
	

	1.10.1.90
	Прокладка кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком" в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	1,328
	
	

	1.10.1.91
	Прокладка кабеля  МКСБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,84
	
	

	1.10.1.92
	Прокладка кабеля  МКСБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,012
	
	

	1.10.1.93
	Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х0,9 , прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,804
	
	

	1.10.1.94
	Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х1,2 , прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,19
	
	

	1.10.1.95
	Прокладка кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,027
	
	

	1.10.1.96
	Прокладка кабеля  ТЗБ 52х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 9 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,027
	
	

	1.10.1.97
	Прокладка кабеля  КМБ-4, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,187
	
	

	1.10.1.98
	Прокладка кабеля  ТПП 50х2х0,5, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,048
	
	

	1.10.1.99
	Прокладка кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,766
	
	

	1.10.1.100
	Прокладка кабеля  ДПС-04-00016А04-11,0, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,015
	
	

	1.10.1.101
	Прокладка кабеля  ДПС-16, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг  (применительно)
	1 км

кабеля
	0,35
	
	

	1.10.1.102
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт.
	99
	
	

	1.10.1.103
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт.
	80
	
	

	1.10.1.104
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190мм)
	шт.
	69
	
	

	1.10.1.105
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт.
	48
	
	

	1.10.1.106
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,марки МКСГ 7х4х1,2 (Муфта-труба свинц 45х220мм)
	шт.
	382
	
	

	1.10.1.107
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой,МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм)
	шт.
	108
	
	

	1.10.1.108
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм)
	шт.
	108
	
	

	1.10.1.109
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм)
	шт.
	54
	
	

	1.10.1.110
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-4 (Муфта-труба свинц. 82х400мм, без конусов)
	шт.
	23
	
	

	1.10.1.111
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМГ-4
	шт.
	6
	
	

	1.10.1.112
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (Муфта-труба свинц. 125х440, с 2 конусами 50х120 мм)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.113
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМГ-8/6  (Муфта-труба свинц. 125х440, с 2 конусами 50х120 мм)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.114
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, ТЗГ 4х4х0,9 (Муфта свинцовая соединительная МСОО-0,2)
	шт.
	4
	
	

	1.10.1.115
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,2, для кабеля ТЗГ 4х4х0,9
	шт.
	6
	
	

	1.10.1.116
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.117
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт.
	4
	
	

	1.10.1.118
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.119
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.120
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт.
	57
	
	

	1.10.1.121
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт.
	14
	
	

	1.10.1.122
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт.
	18
	
	

	1.10.1.123
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.124
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт.
	11
	
	

	1.10.1.125
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт.
	6
	
	

	1.10.1.126
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.127
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2 для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт.
	6
	
	

	1.10.1.128
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1, для кабеля ТЗГ 12х4х1,2 (применительно)
	шт.
	1
	
	

	1.10.1.129
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1, для кабеля ТЗГ 12х4х1,2 (применительно)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.130
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1, для кабеля ТЗГ 12х4х1,2 (применительно)
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.131
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1,5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.132
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-1,5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.133
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-1, 5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.134
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 30х4х1,2  (применительно)
	шт.
	32
	
	

	1.10.1.135
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 30х4х1,2  (применительно)
	шт.
	8
	
	

	1.10.1.136
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 30х4х1,2 , ТЗГ 37х4х1,2 (применительно)
	шт.
	12
	
	

	1.10.1.137
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 52х4х1,2
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.138
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 52х4х1,2
	шт.
	4
	
	

	1.10.1.139
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССД-4, для кабеля ТЗГ 52х4х1,2
	шт.
	6
	
	

	1.10.1.140
	Муфта прямая на кабеле в котлованах (Муфта МПП 0,5 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 50х2х0,5)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.141
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах (Муфта МПП 1 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 100х2х0,5)
	шт.
	1
	
	

	1.10.1.142
	Муфта прямая на кабеле в котлованах (Муфта МПП 1 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 100х2х0,5)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.143
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, с полиэтиленовой оболочкой МП-КСПП-ЗКП, для кабеля КСПП 1х4х1,2
	шт.
	14
	
	

	1.10.1.144
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5 (применительно)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.145
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1,5= 1+0,2/0,5 (применительно)
	шт.
	34
	
	

	1.10.1.146
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1 (применительно)
	шт.
	16
	
	

	1.10.1.147
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 8 (Муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 8 волокон)
	шт.
	3
	
	

	1.10.1.149
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 16 (Муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 16 волокон)
	шт.
	1
	
	

	1.10.1.151
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 20 (Муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 8 волокон)
	шт.
	17
	
	

	1.10.1.153
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 8 волокон)
	шт.
	10
	
	

	1.10.1.154
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 16 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 16 волокон)
	шт.
	10
	
	

	1.10.1.155
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 20 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 20 волокон)
	шт.
	8
	
	

	1.10.1.156
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 24 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 24 волокон)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.157
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 32 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 32 волокон)
	шт.
	12
	
	

	1.10.1.158
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 64 (Муфта оптичаская грунтовая МТОК-А1/216 1КТ 3645 К77 до 64 волокон, применительно)
	шт.
	2
	
	

	1.10.1.159
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 8
	1 кабель

(строительная длина)
	4
	
	

	1.10.1.160
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 16
	1 кабель

(строительная длина)
	5
	
	

	1.10.1.161
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 20
	1 кабель

(строительная длина)
	1
	
	

	1.10.1.162
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 32
	1 кабель

(строительная длина)
	6
	
	

	1.10.1.163
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 64 (применительно)
	1 кабель

(строительная длина)
	1
	
	

	1.10.1.164
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 8 (применительно)
	1 участок
	10
	
	

	1.10.1.165
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 16 (применительно)
	1 участок
	10
	
	

	1.10.1.166
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 20 (применительно)
	1 участок
	8
	
	

	1.10.1.167
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 32 (применительно)
	1 участок
	12
	
	

	1.10.1.168
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 64 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.1.169
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4х4
	1 кабель
	39
	
	

	1.10.1.170
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4
	1 кабель
	56
	
	

	1.10.1.171
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1х4
	1 кабель
	7
	
	

	1.10.1.172
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	10х4 жил
	89,1
	
	

	1.10.1.173
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость12х4, 14х4, 19х4, 27х4, 30х4, 37х4, 52х4, 61х4 (применительно)
	1 кабель
	14
	
	

	1.10.1.174
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины на кабельной площадке
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.1.175
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины после прокладки
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.1.176
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.1.177
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	1,5
	
	

	1.10.1.178
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2
	1 кабель
	2
	
	

	1.10.1.179
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 30 мм
	1 км

кабеля
	110
	
	

	1.10.1.180
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм
	1 км

кабеля
	6
	
	

	1.10.1.181
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке
	1 кабель
	22
	
	

	1.10.1.182
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки
	1 кабель
	3
	
	

	1.10.1.183
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка
	1 кабель
	3
	
	

	1.10.1.184
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке
	1 кабель
	2
	
	

	1.10.1.185
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.1.186
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.1.187
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце
	100 измерений при одной частоте
	4,5
	
	

	1.10.1.188
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце
	100 измерений при одной частоте
	4,5
	
	

	1.10.1.189
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	23
	
	

	1.10.1.190
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	23
	
	

	1.10.1.191
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 0
	1 система
	23
	
	

	1.10.1.192
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 1
	1 система
	23
	
	

	1.10.1.193
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0
	1 канал связи
	137
	
	

	1.10.1.194
	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 10
	1 участок
	2
	
	

	1.10.1.195
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	1 объект
	7
	
	

	1.10.1.196
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	2
	
	

	
	Раздел 3. Демонтажные работы.
	
	
	
	

	1.10.1.197
	Демонтаж, шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте
	1 шкаф
	1
	
	

	1.10.1.198
	Демонтаж, бокс телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте
	1 шкаф
	6
	
	

	1.10.1.199
	Демонтаж кабеля МКСБ 3х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг
	1 км

кабеля
	5,692
	
	

	1.10.1.200
	Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2,, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг
	1 км

кабеля
	5,75
	
	

	1.10.1.201
	Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2,, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг
	1 км

кабеля
	72,647
	
	

	1.10.1.202
	Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2,, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг
	1 км

кабеля
	24,533
	
	

	1.10.1.203
	Демонтаж кабеля СМКБ1х4х1,2+8х4х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	20,593
	
	

	1.10.1.204
	Демонтаж кабеля МКСБ4х4х1,2+5х1х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг
	1 км

кабеля
	2,598
	
	

	1.10.1.205
	Демонтаж кабелМКСБ 7х4х1,2+6х1х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	41,924
	
	

	1.10.1.206
	Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг

	1 км

кабеля
	0,284
	
	

	1.10.1.207
	Демонтаж кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг
	1 км

кабеля
	4,985
	
	

	1.10.1.208
	Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг
	1 км

кабеля
	0,479
	
	

	1.10.1.209
	Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	0,777
	
	

	1.10.1.210
	Демонтаж кабеля ТЗБ 30х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	11,252
	
	

	1.10.1.211
	Демонтаж кабеля ТЗБ 52х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 9 кг
	1 км

кабеля
	0,705
	
	

	1.10.1.212
	Демонтаж кабеля ТБ 100х2х0,7, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	0,482
	
	

	1.10.1.213
	Демонтаж кабеля КМБ-4, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	7,972
	
	

	1.10.1.214
	Демонтаж кабеля КМБ-8/6, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 9 кг
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.215
	Демонтаж кабеля МКТС-4, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 6 кг
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.216
	Демонтаж кабеля МКСАПБв 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	1 км

кабеля
	1,732
	
	

	1.10.1.217
	Демонтаж кабеля МКСАпБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг
	1 км

кабеля
	1,153
	
	

	1.10.1.218
	Демонтаж кабеля КСПП 1х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	1 км

кабеля
	1,846
	
	

	1.10.1.219
	Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	1 км

кабеля
	0,204
	
	

	1.10.1.220
	Демонтаж кабеля ЭКБДПС-08Е прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,745
	
	

	1.10.1.221
	Демонтаж кабеля Э-ДПС-06-20Е4, тип 3, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применитнельно)
	1 км

кабеля
	17,881
	
	

	1.10.1.222
	Демонтаж кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.223
	Демонтаж кабеля ОКБ-М8Т-10-0,22-8, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	3,891
	
	

	1.10.1.224
	Демонтаж кабеля ОКМБ-М8Т-10-0,22-8, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,492
	
	

	1.10.1.225
	Демонтаж кабеля ДКП-7-6z-4/32, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	4,334
	
	

	1.10.1.226
	Демонтаж кабеля ДПС-04-00016А04-11,0, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,219
	
	

	1.10.1.227
	Демонтаж кабеля ДПС-16, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	3,3
	
	

	1.10.1.228
	Демонтаж кабеля ОКСЛ-М6П-А64-2,5, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.229
	Демонтаж кабеля ОКСТ-10-2-04-16, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.230
	Демонтаж кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7.0, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.231
	Демонтаж кабеля ОКБ-0,22-8, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.232
	Демонтаж кабеля ОКЛК-01-6-32а, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	1,153
	
	

	1.10.1.233
	Демонтаж кабеля ОКЛК 01-4-32-10, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.234
	Демонтаж кабеля ОКЛК 01-6-32-10, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,577
	
	

	1.10.1.235
	Демонтаж кабеля А-DB2Y-1х20E9/125 0.21 H18 (R1.7) (тип2), прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1кг (применительно)
	1 км

кабеля
	0,437
	
	

	1.10.1.236
	Демонтаж кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком", прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 1кг (применительно)
	1 км

кабеля
	1,153
	
	

	1.10.1.237
	Вытягивание кабеля ОКЛК 01-6-32-10 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.238
	Вытягивание кабеля ОКЛК 01-4-32-10 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.239
	Вытягивание кабеля МКСАпБ 7х4х1,2 из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг (применительно)
	км
	1,153
	
	

	1.10.1.240
	Вытягивание кабеля МКТС-4 из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.241
	Вытягивание кабеля ВОЛС ЗАО "Риал Ком" из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	1,153
	
	

	1.10.1.242
	Вытягивание кабеля ОКСЛ М6П-А64-2,5 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.243
	Вытягивание кабеля ТЗГ 7х4х1,2 из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.244
	Вытягивание кабеля Э-ДПС-06-20Е4,тип 3 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.245
	Вытягивание кабеля ОКСТ10-2-04-16 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.246
	Вытягивание кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36-32-7.0 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.247
	Вытягивание кабеля ОКБ-0,22-8 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.248
	Вытягивание кабеля СКО-ДПЛ/ДПС-024-Е04-06 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.249
	Вытягивание кабеля ОКЛК 01-6-32а из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	км
	1,153
	
	

	1.10.1.250
	Вытягивание кабеля КМГ 8/6 из канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг (применительно)
	км
	0,577
	
	

	1.10.1.251
	Погрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны
	т
	618,753
	
	

	1.10.1.252
	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т на расстояние до 30 км (класс груза 1)
	т
	618,753
	
	

	1.10.1.253
	Разгрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны
	т
	618,753
	
	

	1.10.2
	На участке ПК 2634 – ПК 2798
	
	
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы.
	
	
	
	

	1.10.2.1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Группа грунтов I
	1000м3
грунта
	4,8
	
	

	1.10.2.2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Группа грунтов II
	1000м3
грунта
	3,78
	
	

	1.10.2.3
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3. Группа грунтов II
	1000м3
грунта
	12,54
	
	

	1.10.2.4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Группа грунтов II
	1000м3
грунта
	6,18
	
	

	1.10.2.5
	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Группа грунтов II
	1000м3
грунта
	5,96
	
	

	1.10.2.6
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м. Группа грунтов II
	1000м3
грунта
	1,28
	
	

	1.10.2.7
	Устройство песчаного основания под трубопроводы
	10м3
основания
	134,1
	
	

	1.10.2.8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Группа грунтов II

	1000м3
грунта
	8,787
	
	

	1.10.2.9
	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям песком
	100м3
грунта
	15,73
	
	

	1.10.2.10
	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям с уплотнением грунта пневматическими трамбовками. Группа грунтов I-II
	100м3
грунта
	5,91
	
	

	1.10.2.11
	Водоотлив из котлованов
	100м3 
мокрого гр-та
	12,34
	
	

	1.10.2.12
	Перевозка грузов автосамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км (класс груза 1)
	т
	832,2
	
	

	1.10.2.13
	Перевозка грузов автосамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км (класс груза 1)
	т
	124,3
	
	

	1.10.2.14
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 300 мм
	100 м

трубо-

провода
	1,26
	
	

	1.10.2.15
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм
	100 м

трубо-

провода
	9,18
	
	

	1.10.2.16
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 600 мм)
	100 м

трубо-

провода
	6,33
	
	

	1.10.2.17
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 700 мм)
	100 м

трубо-

провода
	0,67
	
	

	1.10.2.18
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 300 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,126
	
	

	1.10.2.19
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 400 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,918
	
	

	1.10.2.20
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 600 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,633
	
	

	1.10.2.21
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные газопроводы диаметром до 700 мм
	1 км

трубо-

провода
	0,067
	
	

	1.10.2.22
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 300 мм)
	1

футляр
	4
	
	

	1.10.2.23
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 400 мм)
	1

футляр
	17
	
	

	1.10.2.24
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 600 мм)
	1

футляр
	12
	
	

	1.10.2.25
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 700 мм)
	1

футляр
	3
	
	


	1.10.2.26
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 110 мм (применительном)
	100 канало-

метров
	117,28
	
	

	1.10.2.27
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 350 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	м
	33
	
	

	1.10.2.28
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 400 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	м
	172
	
	

	1.10.2.29
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 629 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	м
	216
	
	

	1.10.2.30
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 710 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	м
	124
	
	


	1.10.2.31
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 110 мм (применительно)
	100 канало-

метров
	46,32
	
	

	1.10.2.32
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,93
	
	

	1.10.2.33
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	92,06
	
	

	1.10.2.34
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,31
	
	

	1.10.2.35
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	5,48
	
	

	1.10.2.36
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2
	1

колодец
	7
	
	

	1.10.2.37
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1

колодец
	58
	
	

	1.10.2.38
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-4
	1

колодец
	112
	
	

	1.10.2.39
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-5
	1

колодец
	10
	
	

	1.10.2.40
	Монтаж запирающего устройства люка (применительно)
	шт
	187
	
	

	1.10.2.41
	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации
	1 люк
	187
	
	

	1.10.2.42
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
изолируемой

поверхности
	35,82
	
	

	1.10.2.43
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	262,6
	
	

	1.10.2.44
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	1 канал
	525,2
	
	

	1.10.2.45
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	1 канал
	2100,8
	
	

	1.10.2.46
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	м3
	0,7
	
	

	1.10.2.47
	Установка столбика замерного для линии связи
	шт
	187
	
	

	
	Раздел 2. Монтажные работы.
	
	
	
	

	1.10.2.48
	Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	6,616
	
	

	1.10.2.49
	Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно
	км
	46,26
	
	

	1.10.2.50
	Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	3,057
	
	

	1.10.2.51
	Прокладка кабеля ТЗГ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,252
	
	

	1.10.2.52
	Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	3,215
	
	

	1.10.2.53
	Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг  (применительно)
	км
	0,137
	
	

	1.10.2.54
	Прокладка кабеля ТЗГ 14х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  (применительно)
	км
	0,372
	
	

	1.10.2.55
	Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг  (применительно)
	км
	0,652
	
	

	1.10.2.56
	Прокладка кабеля ТЗГ 27х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  (применительно)
	км
	0,337
	
	

	1.10.2.57
	Прокладка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг  (применительно)
	км
	1,631
	
	

	1.10.2.58
	Прокладка кабеля ТЗГ 61х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  (применительно)
	км
	1,225
	
	

	1.10.2.59
	Прокладка кабеля КМГ-8/6 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг  (применительно)
	км
	4,808
	
	

	1.10.2.60
	Прокладка кабеля МКСАШП 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,341
	
	

	1.10.2.61
	Прокладка кабеля ДПС-04-0008А04-11,0 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	1,27
	
	

	1.10.2.62
	Прокладка кабеля ОКСТ-10-0,2-0,22-8  в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	9,737
	
	

	1.10.2.63
	Прокладка кабеля ОМЗКГМ-10-02-0,36-32-7,0  в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	6,109
	
	

	1.10.2.64
	Прокладка кабеля ОТД-6х8А-2,7-48 ОВ  в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг  (применительно)
	км
	0,209
	
	

	1.10.2.65
	Прокладка кабеля МКСБ 7х4х1,2,прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг  (применительно)
	км
	0,464
	
	

	1.10.2.66
	Прокладка кабеля ТЗБ 14х4х1,2,прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг  (применительно)
	км
	0,255
	
	

	1.10.2.67
	Прокладка кабеля ТЗБ 37х4х1,2,прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг  (применительно)
	км
	0,07
	
	

	1.10.2.68
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт
	3
	
	

	1.10.2.69
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт
	16
	
	

	1.10.2.70
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 4х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190мм)
	шт
	9
	
	

	1.10.2.71
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 4х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 37х190 мм)
	шт
	15
	
	

	1.10.2.72
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой,  МКСГ 7х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220мм)
	шт
	98
	
	

	1.10.2.73
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм)
	шт
	60
	
	

	1.10.2.74
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220мм)
	шт
	36
	
	

	1.10.2.75
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х 4х1,2 (Муфта-труба свинц. 45х220 мм)
	шт
	54
	
	

	1.10.2.76
	Муфта прямая на кабеле с алюминевой оболочкой в котловане марки МКСАШп 4х4х1,2 (Муфта-труба свинц 37х190мм )
	шт
	2
	
	

	1.10.2.77
	Муфта - труба свинцовая 45х270 мм, с двумя конусами 20х43, для кабеля МКСАШп 4х4х1,2 в грунте
	шт
	3
	
	

	1.10.2.78
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (муфта-труба свинц. 125-440 мм, с 2 конусами 50х120 мм)
	шт
	18
	
	

	1.10.2.79
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМГ-8/6 (муфта-труба свинц. 125-440 мм, с 2 конусами 50х120 мм)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.80
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт
	2
	
	

	1.10.2.81
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-0,5, для кабеля ТЗГ 4х4х1,2
	шт
	3
	
	

	1.10.2.82
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт
	6
	
	

	1.10.2.83
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.84
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно)
	шт
	6
	
	

	1.10.2.85
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой МССО-1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт
	6
	
	

	1.10.2.86
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССО-1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт
	6
	
	

	1.10.2.87
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО-1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт
	6
	
	

	1.10.2.88
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССО-1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2
	шт
	3
	
	

	1.10.2.89
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-1, для кабеля ТЗГ 12х4х1,2 (применительно)
	шт
	2
	
	

	1.10.2.90
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-1, для кабеля ТЗГ 12х4х1,2 (применительно)
	шт
	3
	
	

	1.10.2.91
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-1,5/2 для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт
	1
	
	

	1.10.2.92
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-1,5/2 для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт
	4
	
	

	1.10.2.93
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-1,5/2 для кабеля ТЗГ 19х4х1,2
	шт
	6
	
	

	1.10.2.94
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой,  МССД-3 для кабеля ТЗГ 27х4х1,2
	шт
	2
	
	

	1.10.2.95
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-3 для кабеля ТЗГ 27х4х1,2
	шт
	3
	
	

	1.10.2.96
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно)
	шт
	6
	
	

	1.10.2.97
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.98
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для кабеля ТЗГ 30х4х1,2, ТЗГ 37х4х1,2 (применительно)
	шт
	3
	
	

	1.10.2.99
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-4 для кабеля ТЗГ 30х4х1,2, ТЗГ 37х4х1,2 (применительно)
	шт
	3
	
	

	1.10.2.100
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  (применительно)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.101
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  (применительно)
	шт
	2
	
	

	1.10.2.102
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД-6/7 для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  (применительно)
	шт
	3
	
	

	1.10.2.103
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 2МСР 1,5=1+0,2/0,5  для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  (применительно)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.104
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, 2МСР 1,5=1+0,2/0,5  для кабеля ТЗГ 61х4х1,2,  (применительно)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.105
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 8 (Муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 8 волокон)
	шт
	5
	
	

	1.10.2.107
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 32 (Муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 32 волокон)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.109
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 (Муфта оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 до 8 волокон)
	шт
	6
	
	

	1.10.2.110
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 32 (Муфта оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 до 32 волокон)
	шт
	4
	
	

	1.10.2.111
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 48 (Муфта оптическая городского типа МТОК-А1/216-1К4845 до 48 волокон)
	шт
	2
	
	

	1.10.2.112
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 8
	1 кабель

(строительная длина)
	8
	
	

	1.10.2.113
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 32
	1 кабель

(строительная длина)
	5
	
	

	1.10.2.114
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 48
	1 кабель

(строительная длина)
	1
	
	

	1.10.2.115
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС вдвух направлении с числом волокон 8 (применительно)
	1 участок
	6
	
	

	1.10.2.116
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 32 (применительно)
	1 участок
	4
	
	

	1.10.2.117
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлении с числом волокон 48 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.2.118
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4х4
	1 кабель
	9
	
	

	1.10.2.119
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4
	1 кабель
	33
	
	

	1.10.2.120
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1х4
	1 кабель
	7
	
	

	1.10.2.121
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	10х4жил
	50,2
	
	

	1.10.2.122
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 12х4, 14х4, 27х4, 19х4, 30х4, 37х4, 52х4, 61х4(применительно)
	1 кабель
	9
	
	

	1.10.2.123
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 30 мм
	1 км кабеля
	50
	
	

	1.10.2.124
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм
	1 км кабеля
	4
	
	

	1.10.2.125
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксильного  кабеля строительной длины на кабельной площадке


	1 кабель
	2
	
	

	1.10.2.126
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксильного  кабеля строительной длины после прокладки
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.2.127
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксильного  кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка
	1 кабель
	1
	
	

	1.10.2.128
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце
	100 измерений при одной частоте
	2,5
	
	

	1.10.2.129
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце
	100 измерений при одной частоте
	2,5
	
	

	1.10.2.130
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	19
	
	

	1.10.2.131
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	19
	
	

	1.10.2.132
	Настройка линейного тракта на симметричных  кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов  между ними 0
	1 система
	19
	
	

	1.10.2.133
	Настройка линейного тракта на симметричных  кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных  пунктов  между ними 1
	1 система
	19
	
	

	1.10.2.134
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0
	1 канал связи
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	1.10.2.135
	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 10
	1 участок
	1
	
	

	1.10.2.136
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	1 объект
	5
	
	

	
	Раздел 3. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.10.2.137
	Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	2,123
	
	

	1.10.2.138
	Демонтаж кабеля МКСБл 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	0,285
	
	

	1.10.2.139
	Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	32,869
	
	

	1.10.2.140
	Демонтаж кабеля МКСБв 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	7,848
	
	

	1.10.2.141
	Демонтаж кабеля СМКБ 1х4х1,2+8х4х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	1,083
	
	

	1.10.2.142
	Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	0,178
	
	

	1.10.2.143
	Демонтаж кабеля ТЗБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	1,19
	
	

	1.10.2.144
	Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	0,104
	
	

	1.10.2.145
	Демонтаж кабеля ТЗБ 14х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	0,546
	
	

	1.10.2.146
	Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	0,596
	
	

	1.10.2.147
	Демонтаж кабеля ТЗБ 27х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	0,231
	
	

	1.10.2.148
	Демонтаж кабеля ТЗБ 37х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	0,815
	
	

	1.10.2.149
	Демонтаж кабеля ТЗБ 61х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 9 кг
	1 км кабеля
	0,87
	
	

	1.10.2.150
	Демонтаж кабеля КМБ-8/6, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 9 кг
	1 км кабеля
	3,301
	
	

	1.10.2.151
	Демонтаж кабеля МКСАШП 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,237
	
	

	1.10.2.152
	Демонтаж кабеля ДПС 04-0008А04-11,0, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг(применительно)
	1 км кабеля
	0,641
	
	

	1.10.2.153
	Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг(применительно)
	1 км кабеля
	8,738
	
	

	1.10.2.154
	Демонтаж кабеля ОМЗКГМ 10-02-0,36 – 32-7,0 прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг(применительно)
	1 км кабеля
	5,577
	
	

	1.10.2.155
	Демонтаж кабеля ОТД-6х8А-2,7-48 ОВ, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг(применительно)
	1 км кабеля
	0,191
	
	

	1.10.2.156
	Погрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны 
	т
	149,094
	
	

	1.10.2.157
	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалы круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем.
	т
	149,094
	
	

	1.10.2.158
	Разгрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны. 
	т
	149,094
	
	

	
	                                    На участке ПК2798-ПК2918
	
	
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы
	
	
	
	

	1.10.3.1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Группа грунтов I
	1000 м³

грунта
	3,554
	
	

	1.10.3.2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	3,201
	
	

	1.10.3.3
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3. группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	10,51
	
	

	1.10.3.4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	4,77
	
	

	1.10.3.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1.0) м³, группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	5,771
	
	

	1.10.3.6
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м. группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	0,37
	
	

	1.10.3.7
	Устройство песчаного основания под трубопроводы
	10 м³

основания
	95,96
	
	

	1.10.3.8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м³

грунта
	10,84
	
	

	1.10.3.9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком 
	1000 м³

грунта
	10,323
	
	

	1.10.3.10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с уплотнением грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	1000 м³ уплот.

грунта
	4,43
	
	

	1.10.3.11
	Водоотлив из котлованов
	100 м³ мокрого

грунта
	1,1
	
	

	1.10.3.12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс грузв 1)
	т
	9513,6
	
	

	1.10.3.13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние до 30 км (класс грузв 1)
	т
	1728
	
	

	1.10.3.14
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 300 мм
	100 м трубопровода
	1,47
	
	

	1.10.3.15
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм
	100 м трубопровода
	4,72
	
	

	1.10.3.16
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 600 мм)
	100 м трубопровода
	5,77
	
	

	1.10.3.17
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 400 мм (применительно 700 мм)
	1км трубопровода
	0,92
	
	

	1.10.3.18
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,147
	
	

	1.10.3.19
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,472
	
	

	1.10.3.20
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,577
	
	

	1.10.3.21
	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм
	1 км трубопровода
	0,092
	
	

	1.10.3.22
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 300 мм)
	1 футляр
	2
	
	

	1.10.3.23
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 400 мм)
	1 футляр
	6
	
	

	1.10.3.24
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 600 мм)
	1 футляр
	14
	
	

	1.10.3.25.
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (применительно 700 мм)
	1 футляр
	4
	
	

	1.10.3.26
	Укладка асбоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 110 мм (применительно)
	100 канало-метров
	79,3
	
	

	1.10.3.27
	Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для прокладки труб диаметром до 400 мм, через автомобильные, железные дороги  и другие коммуникации с помощью установок горизонтального направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно) 
	1 м
	66
	
	

	1.10.3.28
	Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для прокладки труб диаметром до 629 мм, через автомобильные, железные дороги  и другие коммуникации с помощью установок горизонтального направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	283
	
	

	1.10.3.29
	Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для прокладки труб диаметром до 710 мм, через автомобильные, железные дороги  и другие коммуникации с помощью установок горизонтального направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	68
	
	

	1.10.3.30
	Устройство переходов в грунтах 1-111 группы для прокладки труб диаметром до 800 мм, через автомобильные, железные дороги  и другие коммуникации с помощью установок горизонтального направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (применительно)
	1 м
	47
	
	

	1.10.3.31
	Укладка асбоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 110 мм (применительно)
	100 канало-метров
	0,4722
	
	

	1.10.3.32
	Устройство трубопровода из асбоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	1,82
	
	

	1.10.3.33
	Устройство трубопровода из асбоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	115,29
	
	

	1.10.3.34
	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,31
	
	

	1.10.3.35
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 
	1 колодец
	16
	
	

	1.10.3.36
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1 колодец
	18
	
	

	1.10.3.37
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-4
	1 колодец
	25
	
	

	1.10.3.38
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-5
	1 колодец
	62
	
	

	1.10.3.39
	Установкастеновых панелей площадью до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (ККСС-1, ККСС-2) (применительно)
	100 шт сборных конструкций
	0,48
	
	

	1.10.3.40
	Устройство вставок для угловых и развлетвленных колодцев ККССу-2, ККССр-1, ККССр-2 (применительно)
	1

вставка
	18
	
	

	1.10.3.41
	Установка люка в колодцах на пешеходной части (ККСС-1, ККСС-2 применительно)
	1

шт
	6
	
	

	1.10.3.42
	Установка кронштейна в колодцах на пешеходной части (ККСС-1, ККСС-2 применительно)
	1

шт
	48
	
	

	1.10.3.43
	Монтаж запирающего люка (применительно)
	1 шт
	127
	
	

	1.10.3.44
	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации
	1 люк
	121
	
	

	1.10.3.45
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м² изолируемой поверхности
	29,55
	
	

	1.10.3.46
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	329,5
	
	

	1.10.3.47
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	1 канал
	659
	
	

	1.10.3.48
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	1 канал
	2636
	
	

	1.10.3.49
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м³
	0,8
	
	

	1.10.3.50
	Установка столбика замерного для линии связи
	1 шт
	127
	
	

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.10.3.51
	Прокладка кабеля МКСГ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км
	27,519
	
	

	1.10.3.52
	Прокладка кабеля МКСГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км
	55,48
	
	

	1.10.3.53
	Прокладка кабеля ТЗГ 12х4х0,9 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км
	2,547
	
	

	1.10.3.54
	Прокладка кабеля ТЗГ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км
	3,494
	
	

	1.10.3.55
	Прокладка кабеля ТЗГ 19х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг (применительно)
	1 км
	2,18
	
	

	1.10.3.56
	Прокладка кабеля ТЗГ 27х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно)
	1 км
	2,172
	
	

	1.10.3.57
	Прокладка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно)
	1 км
	0,525
	
	

	1.10.3.58
	Прокладка кабеля ТПП 10х2х0,5 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	2,101
	
	

	1.10.3.59
	Прокладка кабеля ТПП 30х2х0,5 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	0,931
	
	

	1.10.3.60
	Прокладка кабеля ОКСТ10-0,2-0,22-4 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	5,033
	
	

	1.10.3.61
	Прокладка кабеля ОКСТ10-0,2-0,22-8 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	0,242
	
	

	1.10.3.62
	Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-0,1-0,22-16 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	1,075
	
	

	1.10.3.63
	Прокладка кабеля ОМЗКГМ 10-0,2-0,36-32-7,0  в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км
	0,249
	
	

	1.10.3.64
	Прокладка кабеля МКСБ 4х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,145
	
	

	1.10.3.65
	Прокладка кабеля МКСБ 7х4х1,2 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,145
	
	

	1.10.3.66
	Прокладка кабеля ТЗБ 4х4х0,9 в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,082
	
	

	1.10.3.67
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм )
	1 шт
	26
	
	

	1.10.3.68
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах,   МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм )
	1 шт
	32
	
	

	1.10.3.69
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм )
	1 шт
	33
	
	

	1.10.3.70
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 4х4х1,2 (муфта-труба свинц. 37х190 мм 
	1 шт
	15
	
	

	1.10.3.71
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм )
	1 шт
	103
	
	

	1.10.3.72
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм 
	1 шт
	80
	
	

	1.10.3.73
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм )
	1 шт
	63
	
	

	1.10.3.74
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МКСГ 7х4х1,2 (муфта-труба свинц. 45х220 мм 
	1 шт
	57
	
	

	1.10.3.75
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно )
	1 шт
	5
	
	

	1.10.3.76
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в котлованахсо свинцовой оболочкой, МССО – 1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно )
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.77
	Муфта симметрирующая  на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1, для кабеля ТЗГ 12х4х0,9 (применительно )
	1 шт
	3
	
	

	1.10.3.78
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 
	1 шт
	8
	
	

	1.10.3.79
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССО – 1,5/2, для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 
	1 шт
	4
	
	

	1.10.3.80
	Муфта симметрирующая  на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССО – 1,5/2  для кабеля ТЗГ 7х4х1,2 
	1 шт
	6
	
	

	1.10.3.81
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД – 1,5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 
	1 шт
	5
	
	

	1.10.3.82
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД – 1,5/2, для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.83
	Муфта симметрирующая  на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД – 1,5/2  для кабеля ТЗГ 19х4х1,2 
	1 шт
	3
	
	

	1.10.3.84
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД -3, для кабеля ТЗГ 27х4х1,2 
	1 шт
	5
	
	

	1.10.3.85
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД –3, для кабеля ТЗГ 27х4х1,2
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.86
	Муфта симметрирующая  на низкочастотном  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МССД –3,  для кабеля ТЗГ 27х4х1,2
	1 шт
	3
	
	

	1.10.3.87
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в колодца со свинцовой оболочкой, МССД –4, для кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.88
	Муфта прямая на низкочастотном  кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД –4, для кабеля ТЗГ 30х4х1,2 (применительно)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.89
	Муфта симметрирующая  на низкочастотном  кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, МССД –4,  для кабеля ТЗГ 30х4х1,2,ТЗГ 37х4х1,2

(применительно)
	1 шт
	3
	
	

	1.10.3.90
	Муфта прямая на  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МПП 0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля 10х2х0,5
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.91
	Муфта прямая на  кабеле в котлованах, МПП 0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 10х2х0,5
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.92
	Муфта прямая на  кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, МПП 0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля 10х2х0,5
	1 шт
	1
	
	

	1.10.3.93
	Муфта прямая на  кабеле в котлованах, МПП 0,1/0,3 в комплекте с соединителями UY и ТУТ, для кабеля ТПП 30х2х0,5
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.94
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5

(применительно)
	1 шт
	4
	
	

	1.10.3.95
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1,5=1+0,2/0,5

(применительно)
	1 шт
	12
	
	

	1.10.3.96
	Муфта свинцовая разветвительная в котловане 2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1

(применительно)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.97
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 4 (муфта оптическая городского типа МОГ-С-23-1К4845 до 4 волокон)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.99
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле ГТС в колодце с числом волокон 4 (муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 3645 К77 до 4 волокон)
	1 шт
	4
	
	

	1.10.3.100
	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная на базе автомобиля КАМАЗ 43101 (ЛИОК)
	маш.-ч
	144,92
	
	

	1.10.3.101
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 (муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 3645 К77 до 8 волокон)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.102
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле ГТС в котловане с числом волокон 16 (муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 3645 К77 до 16 волокон)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.103
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле ГТС в котловане с числом волокон 32 (муфта оптическая городского типа МТОК-А1-216 1КТ 3645 К77 до 32 волокон)
	1 шт
	2
	
	

	1.10.3.104
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля ГТС с числом волокон 4
	1 кабель (строительная длина)
	2
	
	

	1.10.3.105
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля  с числом волокон 8
	1 кабель (строительная длина)
	1
	
	

	1.10.3.106
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля  с числом волокон 16
	1 кабель (строительная длина)
	1
	
	

	1.10.3.107
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля  с числом волокон 32
	1 кабель (строительная длина)
	1
	
	

	1.10.3.108
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с числом волокон 4 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.3.109
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с числом волокон 8 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.3.110
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с числом волокон 16 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.3.111
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлениях   с числом волокон 32 (применительно)
	1 участок
	2
	
	

	1.10.3.112
	Испытание электрической прочности изоляции симметрического кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4х4
	1 кабель
	17
	
	

	1.10.3.113
	Испытание электрической прочности изоляции симметрического кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4
	1 кабель
	39
	
	

	1.10.3.114
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	10х4 жил
	45
	
	

	1.10.3.115
	Испытание электрической прочности изоляции симметрического кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 12х4,14х4,27х4,37х4,52х4,61х4 (применительно)
	1 км кабеля
	4
	
	

	1.10.3.116
	Накачивания кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 30 мм
	1 км кабеля
	61
	
	

	1.10.3.117
	Накачивания кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм
	1 км кабеля
	2
	
	

	1.10.3.118
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце
	100 измерений при одной частоте
	22
	
	

	1.10.3.119
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце
	100 измерений при одной частоте
	22
	
	

	1.10.3.120
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	16
	
	

	1.10.3.121
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1 тракт
	16
	
	

	1.10.3.122
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов  между ними 0
	1 система
	16
	
	

	1.10.3.123
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов  между ними 1
	1 система
	16
	
	

	1.10.3.124
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0
	1 канал связи
	123
	
	

	1.10.3.125
	Настройка телемеханики  на кабельных линиях на участке между  двумя питающими пунктами при количестве питаемых  усилительных пунктов между ними до 10
	1 участок
	1
	
	

	1.10.3.126
	Сдача объекта, контрольные и приемно-сдаточные испытания
	1 объект
	5
	
	

	
	Раздел 3. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.10.3.127
	Демонтаж кабеля МКСБ 4х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	15,561
	
	

	1.10.3.128
	Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	45,881
	
	

	1.10.3.129
	Демонтаж кабеля СМКБ 1х 4х1,2+8х4х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	2,222
	
	

	1.10.3.130
	Демонтаж кабеля МКСБ 7х4х1,2+6х1х0,9, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	5,112
	
	

	1.10.3.131
	Демонтаж кабеля ТЗБ 7х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1 км кабеля
	2,179
	
	

	1.10.3.132
	Демонтаж кабеля ТЗБ 12х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 3 кг
	1 км кабеля
	0,138
	
	

	1.10.3.133
	Демонтаж кабеля ТЗБ 19х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	1,664
	
	

	1.10.3.134
	Демонтаж кабеля ТЗБ 27х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	1,662
	
	

	1.10.3.135
	Демонтаж кабеля ТЗБ 37х4х1,2, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 6 кг
	1 км кабеля
	0,129
	
	

	1.10.3.136
	Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,5, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	1,215
	
	

	1.10.3.137
	Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,5, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,982
	
	

	1.10.3.138
	Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22-4, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	4,427
	
	

	1.10.3.139
	Демонтаж кабеля ОКСТ 10-0,2-0,22-8, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,157
	
	

	1.10.3.140
	Демонтаж кабеля ОМЗКГЦ- 10-0,1-0,22-16, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,967
	
	

	1.10.3.141
	Демонтаж кабеля ОМЗКГМ- 10-0,2-0,36-32-7,0, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля до 1 кг (применительно)
	1 км кабеля
	0,179
	
	

	1.10.3.142
	Погрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны
	т
	182,693
	
	

	1.10.3.143
	Перевозка бетонных, железобетонных, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов с транспортировкой
	т
	182,693
	
	

	1.10.3.144
	Разгрузка. Металлические конструкции массой до 1 тонны
	т
	182,693
	
	

	
	На участке ПК2473+30, ПК2501+18, ПК2777+05
	
	
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы
	
	
	
	

	1.10.4.1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м³

грунта
	0,014
	
	

	1.10.4.2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. группа грунтов 1
	1000 м³

грунта
	0,057
	
	

	1.10.4.3
	Устройство песчаного основания под трубопроводы (под фундаментные блоки h=50 мм применительно)
	10 м³

основания
	0,21
	
	

	1.10.4.4
	Установка термокамер НУП НРП-0.01.00.000-01 оснащенной металлоконструкциями по тип. Реш. 602-0-4, альб. 2 с утепленной (без термоизоляции корпуса) 
	1 термокамера
	3
	
	

	1.10.4.5
	Засыпка вручную траншей,пазух  котлованов и ям, группа грунтов 1 (песок, применительно)
	100 м³

грунта
	0,043
	
	

	1.10.4.6
	Засыпка траншей и  котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.),  группа грунтов 1 
	1000 м³

грунта
	0,0105
	
	

	1.10.4.7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м³ уплотненного

грунта
	0,017
	
	

	1.10.4.8
	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр деталей железобетонных НУП, колодцев
	1 т-км
	12,97
	
	

	1.10.4.9
	Добавлять к расценкам с 34-02-077-05 за каждый последующий километр (К1=19 км, К2= 8 км)
	1 т-км
	151,31
	
	

	1.10.4.10
	Водоотлив из котлованов
	100 м³ мокрого

грунта
	3,34
	
	

	1.10.4.11
	Установка термокамер длиной 4 м
	1 термокамера
	3
	
	

	1.10.4.12
	Установка утепленной надстройки (применительно)
	1 термокамера
	3
	
	

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.10.4.13
	Прокладка кабеля, масса 1 м кабеля до 1 кг. по стене бетонной
	100 м

кабеля
	5,25
	
	

	1.10.4.14
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм²
	100 м
	1,05
	
	

	1.10.4.15.
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм² 
	100 м
	29,55
	
	

	1.10.4.16
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м

кабеля
	0,15
	
	

	1.10.4.17
	Проводник заземляющий открыто по строительным осеованиям из полосатой стали сечением 160 мм²
	100 м
	0,75
	
	

	1.10.4.18
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт
	1,8
	
	

	1.10.4.19
	Металлические конструкции
	1 т
	1,18
	
	

	1.10.4.20
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного
	10 концов кабеля
	90,6
	
	

	1.10.4.21
	Устройство ввода кабеля в НУП
	1 шт
	12
	
	

	1.10.4.22
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
	1 шт
	9
	
	

	1.10.4.23
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг
	1 шт
	18
	
	

	1.10.4.24
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	1 шт
	12
	
	

	1.10.4.25
	Электрическая проверка и регулировка стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья
	1 стойка
	21
	
	

	1.10.4.26
	Электрическая проверка и регулировка стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая
	1 стойка
	6
	
	

	1.10.4.27
	Электрическая проверка и регулировка плат разных
	1 плата
	12
	
	

	1.10.4.28
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке
	1 стойка
	27
	
	

	1.10.4.29
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате
	1 плата
	12
	
	

	1.10.4.30
	Установка датчика контроля воды (применительно)
	1 шт
	3
	
	

	1.10.4.31
	Установка датчика открывания люка (применительно)
	1 шт
	3
	
	

	1.10.4.32
	Блокировка двери датчиком ДМК-П2
	1 шт
	3
	
	

	1.10.4.33
	Монтаж устройства контроля воздуха
	1 шт
	3
	
	

	1.10.4.34
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,06
	
	

	1.10.4.35
	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог

                                  Раздел 3. Демонтажные работы
	1 пункт
	9
	
	

	1.10.4.36
	Демонтаж утепленной надстройки длиной 4 м (применительно)
	1 термокамера
	3
	
	

	1.10.4.37
	Демонтаж подземного контейнера (применительно)
	1 термокамера
	3
	
	

	1.10.4.38
	Демонтаж устройства контроля воздуха  (применительно)
	1 шт
	3
	
	

	1.10.4.39
	Демонтаж стойки, полустойки, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
	1 шт
	9
	
	

	1.10.4.40
	Демонтаж стойки, полустойки, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг
	1 шт
	18
	
	

	1.10.5
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.10.6
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.11
	Переустройство линий электропередач 0,4 – 10 кВ с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.11.1
	Переустройство  ВЛ 0,4-10кВ на ПК2380+46
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей 

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.1.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	730
	
	

	1.11.1.2
	В том числе в земле:
	м
	470
	
	

	1.11.1.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	260
	
	

	1.11.1.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	16
	
	

	1.11.1.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	9
	
	

	1.11.1.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	38
	
	

	1.11.1.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	22
	
	

	1.11.1.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	16
	
	

	1.11.1.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	38
	
	

	1.11.1.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	27
	
	

	1.11.1.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	31
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.1.12
	Общая длина кабеля Марки  АПвПуг 3х400/70-10кВ
	м
	774
	
	

	1.11.1.13
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	9
	
	

	1.11.1.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	4
	
	

	1.11.1.15
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	1974
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.1.16
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	260
	
	

	1.11.1.17
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	520
	
	

	1.11.1.18
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.1.19
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.1.20
	Количество сварных стыков
	шт.
	88
	
	

	1.11.1.21
	Трос стальной оцинкованный
	м
	520
	
	

	1.11.1.22
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.1.23
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.1.24
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.1.25
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.1.26
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	2
	
	

	1.11.1.27
	Испытание оболочки кабеля
	шт.
	2
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.1.28
	Разработка грунта вручную
	м3
	24
	
	

	1.11.1.29
	Разработка грунта механизмами
	м3
	55
	
	

	1.11.1.30
	Засыпка грунта вручную
	м3
	38
	
	

	1.11.1.31
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	89
	
	

	1.11.1.32
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	48
	
	

	1.11.1.33
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	2940
	
	

	1.11.1.34
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АПвПуг 3х400-10кВ
	м
	742
	
	

	1.11.1.35
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.2
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ. на ПК2419-2434
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.2.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	1660
	
	

	1.11.2.2
	В том числе в земле:
	м
	1335
	
	

	1.11.2.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	325
	
	

	1.11.2.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	45
	
	

	1.11.2.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	27
	
	

	1.11.2.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	106
	
	

	1.11.2.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	63
	
	

	1.11.2.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	45
	
	

	1.11.2.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	106
	
	

	1.11.2.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	76
	
	

	1.11.2.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	90
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.2.12
	Общая длина кабеля Марки  АПвПуг 3х400/70-10кВ
	м
	1760
	
	

	1.11.2.13
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	12
	
	

	1.11.2.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	6
	
	

	1.11.2.15
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	5607
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.2.16
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	240
	
	

	1.11.2.17
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	480
	
	

	1.11.2.18
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.2.19
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.2.20
	Количество сварных стыков
	шт.
	80
	
	

	1.11.2.21
	Трос стальной оцинкованный
	м
	480
	
	

	1.11.2.22
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.2.23
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.2.24
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,6
	
	

	1.11.2.25
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	85
	
	

	1.11.2.26
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	170
	
	

	1.11.2.27
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.2.28
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.2.29
	Количество сварных стыков
	шт.
	30
	
	

	1.11.2.30
	Трос стальной оцинкованный
	м
	170
	
	

	1.11.2.31
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.2.32
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.2.33
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.2.34
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до потребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.2.35
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	3
	
	

	1.11.2.36
	Испытание оболочки кабеля
	шт.
	3
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.2.34
	Разработка грунта вручную
	м3
	64
	
	

	1.11.2.35
	Разработка грунта механизмами
	м3
	149
	
	

	1.11.2.36
	Засыпка грунта вручную
	м3
	102
	
	

	1.11.2.37
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	239
	
	

	1.11.2.38
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	128
	
	

	1.11.2.39
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	7980
	
	

	1.11.2.40
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АПвПуг 3х400-10кВ
	м
	2014
	
	

	1.11.2.41
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.3
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2420-2434
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.3.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	1660
	
	

	1.11.3.2
	В том числе в земле:
	м
	1335
	
	

	1.11.3.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	325
	
	

	1.11.3.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	45
	
	

	1.11.3.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	27
	
	

	1.11.3.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	106
	
	

	1.11.3.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	63
	
	

	1.11.3.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	45
	
	

	1.11.3.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	106
	
	

	1.11.3.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	76
	
	

	1.11.3.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	90
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.3.12
	Общая длина кабеля Марки  АПвПуг 3х400/70-10кВ
	м
	1760
	
	

	1.11.3.13
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	12
	
	

	1.11.3.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	6
	
	

	1.11.3.15
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	5607
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.3.16
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	240
	
	

	1.11.3.17
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	480
	
	

	1.11.3.18
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.3.19
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.3.20
	Количество сварных стыков
	шт.
	80
	
	

	1.11.3.21
	Трос стальной оцинкованный
	м
	480
	
	

	1.11.3.22
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.3.23
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.3.24
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,6
	
	

	1.11.3.25
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	85
	
	

	1.11.3.26
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	170
	
	

	1.11.3.27
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.3.28
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.3.29
	Количество сварных стыков
	шт.
	30
	
	

	1.11.3.30
	Трос стальной оцинкованный
	м
	170
	
	

	1.11.3.31
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.3.32
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.3.33
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.3.34
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.3.35
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	3
	
	

	1.11.3.36
	Испытание оболочки кабеля
	шт.
	3
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.3.37
	Разработка грунта вручную
	м3
	64
	
	

	1.11.3.38
	Разработка грунта механизмами
	м3
	149
	
	

	1.11.3.39
	Засыпка грунта вручную
	м3
	102
	
	

	1.11.3.40
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	239
	
	

	1.11.3.41
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	128
	
	

	1.11.3.42
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	7980
	
	

	1.11.3.43
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АПвПуг 3х400-10кВ
	м
	2014
	
	

	1.11.3.44
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.4
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2560+94
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.4.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	500
	
	

	1.11.4.2
	В том числе в земле:
	м
	370
	
	

	1.11.4.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	130
	
	

	1.11.4.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	13
	
	


	1.11.4.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	7
	
	

	1.11.4.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	30
	
	

	1.11.4.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	17
	
	

	1.11.4.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	12
	
	

	1.11.4.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	31
	
	

	1.11.4.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	21
	
	

	1.11.4.11
	Транспортировка грунта на свалку

	м3
	24
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.4.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	530
	
	

	1.11.4.13
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	6
	
	

	1.11.4.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	1.11.4.15
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	1554
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.4.16
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	130
	
	

	1.11.4.17
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	260
	
	

	1.11.4.18
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.4.19
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.4.20
	Количество сварных стыков
	шт.
	44
	
	

	1.11.4.21
	Трос стальной оцинкованный
	м
	260
	
	

	1.11.4.22
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.4.23
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.4.24
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.4.25
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.4.26
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.4.27
	Разработка грунта вручную
	м3
	13
	
	

	1.11.4.28
	Разработка грунта механизмами
	м3
	31
	
	

	1.11.4.29
	Засыпка грунта вручную
	м3
	22
	
	

	1.11.4.30
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	50
	
	

	1.11.4.31
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	28
	
	

	1.11.4.32
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	1680
	
	

	1.11.4.33
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 3х240-10кВ
	м
	424
	
	

	1.11.4.34
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.5
	Переуствройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2583+61
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.5.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	380
	
	

	1.11.5.2
	В том числе в земле:
	м
	260
	
	

	1.11.5.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	120
	
	

	1.11.5.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	9
	
	

	1.11.5.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	5
	
	

	1.11.5.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	21
	
	

	1.11.5.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	12
	
	

	1.11.5.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	9
	
	

	1.11.5.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	21
	
	

	1.11.5.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	15
	
	

	1.11.5.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	17
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.5.12
	Общая длина кабеля  Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	403
	
	

	1.11.5.12
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	6
	
	

	1.11.5.13
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	1.11.5.14
	Кирпич для покрытия кабеля

	шт.
	1092
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.5.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	120
	
	

	1.11.5.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	240
	
	

	1.11.5.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.5.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.5.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	40
	
	

	1.11.5.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	240
	
	

	1.11.5.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.5.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.5.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.5.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.5.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.5.26
	Разработка грунта вручную
	м3
	12
	
	

	1.11.5.27
	Разработка грунта механизмами
	м3
	27
	
	

	1.11.5.28
	Засыпка грунта вручную
	м3
	19
	
	

	1.11.5.29
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	44
	
	

	1.11.5.30
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	20
	
	

	1.11.5.31
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	24
	
	

	1.11.5.32
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 3х240-10кВ

	м
	371
	
	

	1.11.5.33
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.6
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2602+34
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.6.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	280
	
	

	1.11.6.2
	В том числе в земле:
	м
	165
	
	

	1.11.6.2
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	115
	
	

	1.11.63
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	6
	
	

	1.11.6.4
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	3
	
	

	1.11.6.5
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	14
	
	

	1.11.6.6
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	7
	
	

	1.11.6.7
	Засыпка грунта вручную
	м3
	6
	
	

	1.11.6.8
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	14
	
	

	1.11.6.9
	Засыпка песка  для постели
	м3
	9
	
	

	1.11.6.10
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	10
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.6.11
	Общая длина кабеля  Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	297
	
	

	1.11.6.12
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	6
	
	

	1.11.6.13
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	1.11.6.14
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	693
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.111.6.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	115
	
	

	1.11.6.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	230
	
	

	1.11.6.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.6.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.6.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	40
	
	

	1.11.6.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	230
	
	

	1.11.6.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.6.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.6.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.6.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.6.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.6.26
	Разработка грунта вручную
	м3
	8
	
	
	

	1.11.6.27
	Разработка грунта механизмами
	м3
	19
	
	

	1.11.6.28
	Засыпка грунта вручную
	м3
	13
	
	

	1.11.6.29
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	31
	
	

	1.11.6.30
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	17
	
	

	1.11.6.31
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	1008
	
	

	1.11.6.32
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 3х240-10кВ
	м
	254
	
	

	1.11.6.33
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 
	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.7
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2825+68
	
	
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.7.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	370
	
	

	1.11.7.2
	В том числе в земле:
	м
	170
	
	

	1.11.7.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	200
	
	

	1.11.7.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	6
	
	

	1.11.7.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	3
	
	

	1.11.7.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	14
	
	

	1.11.7.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	7
	
	

	1.11.7.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	6
	
	

	1.11.7.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	14
	
	

	1.11.7.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	10
	
	

	1.11.7.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	11
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.7.12
	Общая длина кабеля  Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	393
	
	

	1.11.7.13
	Соединительная муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	6
	
	

	1.11.7.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	1.11.7.15
	Кирпич для покрытия кабеля
	шт.
	714
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.7.16
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	120
	
	

	1.11.7.17
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	240
	
	

	1.11.7.18
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.7.19
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.7.20
	Количество сварных стыков
	шт.
	20
	
	

	1.11.7.21
	Трос стальной оцинкованный
	м
	240
	
	

	1.11.7.22
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.7.23
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	


	1.11.7.24
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	1.11.7.25
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	80
	
	

	1.11.7.26
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	160
	
	

	1.11.7.27
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.7.28
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.7.29
	Количество сварных стыков
	шт.
	28
	
	

	1.11.7.30
	Трос стальной оцинкованный
	м
	160
	
	

	1.11.7.31
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.7.32
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.7.33
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.7.34
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.7.35
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	Работы производятся вблизи действующих кабелей

 V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.7.36
	Разработка грунта вручную
	м3
	10
	
	

	1.11.7.37
	Разработка грунта механизмами
	м3
	24
	
	

	1.11.7.38
	Засыпка грунта вручную
	м3
	16
	
	

	1.11.7.39
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	38
	
	

	1.11.7.40
	Песок на засыпку траншеи
	м3
	20
	
	

	1.11.7.41
	Демонтаж кирпича для покрытия кабеля
	шт.
	1260
	
	

	1.11.7.42
	Общая длина демонтируемого кабеля марки АСБ 3х240-10кВ
	м
	318
	
	

	1.11.7.43
	Использование передвижной лаборатории для определения в кабельной линии  наличия или отсутствия напряжения 10кВ 

	каб.

линий
	1
	
	

	1.11.8
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на  ПК2420-2421
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.8.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	201
	
	

	1.11.8.2
	В том числе в земле:
	м
	50
	
	

	1.11.8.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	151
	
	

	1.11.8.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	2
	
	

	1.11.8.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	1
	
	

	1.11.8.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	5
	
	

	1.11.8.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.8.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	2
	
	

	1.11.8.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	4
	
	

	1.11.8.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	3
	
	

	1.11.8.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	3
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.8.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	214
	
	

	1.11.8.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.8.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.8.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	151
	
	

	1.11.8.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	302
	
	

	1.11.8.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.8.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.8.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	51
	
	

	1.11.8.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	302
	
	

	1.11.8.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.8.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.8.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.8.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.8.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.8.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	11
	
	

	1.11.8.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.8.28
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.8.29
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.8.30
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.8.31
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.8.32
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.8.33
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.8.34
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	6
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.8.35
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,39
	
	

	1.11.8.36
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.8.37
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	195
	
	

	1.11.8.38
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.8.39
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.8.40
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	3
	
	

	1.11.8.41
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	13
	
	

	1.11.8.42
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	1.11.9
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2424+59
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.9.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	300
	
	

	1.11.9.2
	В том числе в земле:
	м
	90
	
	

	1.11.9.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	210
	
	

	1.11.9.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	3
	
	

	1.11.9.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.9.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	8
	
	

	1.11.9.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	4
	
	

	1.11.9.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	1.11.9.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	7
	
	

	1.11.9.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	5
	
	

	1.11.9.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	6
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.9.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	318
	
	

	1.11.9.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.9.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.9.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	210
	
	

	1.11.9.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	420
	
	

	1.11.9.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.9.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.9.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	70
	
	

	1.11.9.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	420
	
	

	1.11.9.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.9.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.9.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.9.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.9.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.9.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	6
	
	

	1.11.9.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.9.28
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	1.11.9.29
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.9.30
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.9.31
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	4
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.9.32
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,07
	
	

	1.11.9.33
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	30
	
	

	1.11.9.34
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.9.35
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	2
	
	

	1.11.9.36
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	2
	
	

	1.11.10
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2425+11
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.10.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	260
	
	

	1.11.10.2
	В том числе в земле:
	м
	60
	
	

	1.11.10.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	200
	
	

	1.11.10.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	2
	
	

	1.11.10.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	1
	
	

	1.11.10.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	5
	
	

	1.11.10.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.10.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	2
	
	

	1.11.10.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	5
	
	

	1.11.10.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	3
	
	

	1.11.10.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	3
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.10.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	276
	
	

	1.11.10.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.10.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.10.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	200
	
	

	1.11.10.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	400
	
	

	1.11.10.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.10.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.10.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	67
	
	

	1.11.10.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	400
	
	

	1.11.10.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.10.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.10.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.10.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.10.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.10.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	6
	
	

	1.11.10.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.10.28
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.10.29
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.10.30
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	4
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.10.31
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,07
	
	

	1.11.10.32
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	30
	
	

	1.11.10.33
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.10.34
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	2
	
	

	1.11.10.35
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	2
	
	

	1.11.11
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2426+62
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.11.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	220
	
	

	1.11.11.2
	В том числе в земле:
	м
	50
	
	

	1.11.11.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	170
	
	

	1.11.11.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	2
	
	

	1.11.11.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	1
	
	

	1.11.11.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	5
	
	

	1.11.11.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.11.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	2
	
	

	1.11.11.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	4
	
	

	1.11.11.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	3
	
	

	1.11.11.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	3
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.11.12
	Общая длина кабеля Марки  АПвБбШп 4х70-1кВ
	м
	234
	
	

	1.11.11.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа GUST 01/4x70-150/750
	шт.
	2
	
	

	1.11.11.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.11.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	170
	
	

	1.11.11.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	340
	
	

	1.11.11.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.11.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.11.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	57
	
	

	1.11.11.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	340
	
	

	1.11.11.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.11.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.11.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.11.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	Каб. линий
	1
	
	

	1.11.11.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж
	
	
	
	

	1.11.11.26
	Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	шт
	4
	
	

	1.11.11.27
	Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,38 кВ
	шт
	4
	
	

	1.11.11.28
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.11.29
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.12
	 Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2431+66
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.12.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.12.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.12.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.12.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	14
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.12.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,62
	
	

	1.11.12.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.12.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	240
	
	

	1.11.12.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	23
	
	

	1.11.12.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.12.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.12.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.12.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	16
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.12.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	7
	
	

	1.11.12.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.12.15
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	1.11.13
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2438+81
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.13.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.13.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.13.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.13.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.13.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	19
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.13.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,666
	
	

	1.11.13.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.13.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	270
	
	

	1.11.13.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	28
	
	

	1.11.13.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.13.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.13.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.13.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	18
	
	

	1.11.13.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	2
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.13.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	13
	
	

	1.11.13.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.13.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.13.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	


	1.11.13.19
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	
	Демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.13.20
	Демонтаж существующего трансформатора
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.21
	Демонтаж высоковольтных предохранителей
	шт.
	6
	
	

	1.11.13.22
	Демонтаж вводного рубильника
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.23
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	6
	
	

	1.11.13.24
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	11241
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.13.25
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.26
	Установка силового трансформатора 
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.27
	Монтаж высоковольтных предохранителей 


	шт.
	6
	
	

	1.11.13.28
	Монтаж вводного рубильника 
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.29
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5
	шт.
	6
	
	

	1.11.13.30
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	2
	
	

	1.11.13.31
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	40
	
	

	1.11.13.32
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	20
	
	

	1.11.13.33
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	40
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.13.34
	Установка двух опор 
	шт.
	4
	
	

	1.11.13.35
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	31,6
	
	

	1.11.13.36
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	31,6
	
	

	1.11.13.37
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	31,6
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	1.11.13.38
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.13.39
	Фазировка обмоток
	фаз
	6
	
	

	1.11.13.40
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	10
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.13.41
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	4
	
	

	1.11.13.42
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	6
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.13.43
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	6
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.13.44
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	12
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.13.45
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	48
	
	

	1.11.13.46
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	6
	
	

	1.11.13.47
	Измерения коэффициента трансформации
	изм.
	6
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.13.48
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	48
	
	

	1.11.13.49
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	8
	
	

	1.11.13.50
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	80
	
	

	1.11.14
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2458+41
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.14.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.14.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	6
	
	

	1.11.14.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.14.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.14.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	18
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.14.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,58
	
	

	1.11.14.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.14.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	210
	
	

	1.11.14.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	24
	
	

	1.11.14.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.14.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.14.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.14.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	14
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.14.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	5
	
	

	1.11.14.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.14.16
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.14.17
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	1.11.15
	Переустройство ВЛ 10кВ на  ПК2431+97
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.15.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.15.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.15.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	3
	
	

	1.11.15.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	14
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.15.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,6
	
	

	1.11.15.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	8
	
	

	1.11.15.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	210
	
	

	1.11.15.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	21
	
	

	1.11.15.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.15.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.15.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.15.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	14
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.15.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	7
	
	

	1.11.15.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.15.15
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.15.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	1
	
	

	1.11.15.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	1
	
	

	1.11.15.18
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	1.11.16
	Линии электропередач ВЛ 10кВ.ПК2530+35
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.16.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	21
	
	

	1.11.16.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.16.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.16.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	4
	
	

	1.11.16.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	25
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.16.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	2,04
	
	

	1.11.16.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	10
	
	

	1.11.16.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	540
	
	

	1.11.16.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	50
	
	

	1.11.16.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.16.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	25
	
	

	1.11.16.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	11
	
	

	1.11.16.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	36
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.16.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	34
	
	

	1.11.16.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	27
	
	

	1.11.16.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.16.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.16.18
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	1.11.17
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2541+19
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.17.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	13
	
	

	1.11.17.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.17.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.17.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	4
	
	

	1.11.17.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	20
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,3
	
	

	1.11.17.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	8
	
	

	1.11.17.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	390
	
	

	1.11.17.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	37
	
	

	1.11.17.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.17.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	17
	
	

	1.11.17.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.17.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	26
	
	

	1.11.17.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	12
	
	

	1.11.17.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.17.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.17.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.17.19
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.17.20
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	
	Строительство ВЛ 0,4кВ
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.17.21
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.17.22
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.17.23
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	6
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.24
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	км
	0,100
	
	

	1.11.17.25
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	 2
	
	

	1.11.17.26
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.17.27
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе
	шт
	1
	
	

	1.11.17.28
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе

	шт
	3
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.29
	Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	шт
	3
	
	

	1.11.17.30
	Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,38 кВ
	шт
	3
	
	

	1.11.17.31
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве 2 проводов в ответвлении
	шт
	1
	
	

	1.11.17.32
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.17.33
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.34
	Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.35
	Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-101-6-20У3
	шт.
	6
	
	

	1.11.17.36
	Демонтаж вводного рубильника РБ-4
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.37
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	6
	
	

	1.11.17.38
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	11241
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.17.39
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА МТП-160
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.40
	Установка силового трансформатора  ТМГ-160/10/0,4
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.41
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	6
	
	

	1.11.17.42
	Монтаж вводного рубильника РЕ19-37
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.43
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5  Т-0,66
	шт.
	6
	
	

	1.11.17.44
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	2
	
	

	1.11.17.45
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	40
	
	

	1.11.17.46
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	20
	
	

	1.11.17.47
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	40
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.17.48
	Установка двух опор CВ-110-5
	шт.
	4
	
	

	1.11.17.49
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	31,6
	
	

	1.11.17.50
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	31,6
	
	

	1.11.17.51
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	31,6
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.17.52
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.17.53
	Фазировка обмоток
	фаз
	6
	
	

	1.11.17.54
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	10
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.17.55
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	4
	
	

	1.11.17.56
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	6
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.17.57
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	6
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.17.58
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	12
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.17.59
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	48
	
	

	1.11.17.60
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	6
	
	

	1.11.17.61
	Измерения коэффициента трансформации
	изм.
	6
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.17.62
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	48
	
	

	1.11.17.63
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	8
	
	

	1.11.17.64
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	80
	
	

	1.11.18
	Переустройство ВЛ 6кВ  Параллельно ПК 2555-2557 

Развязка Съезд №2 ПК11+13
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.18.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.18.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.18.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.18.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.18.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	17
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.18.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)

	км
	0,55
	
	

	1.11.18.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.18.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	225
	
	

	1.11.18.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	24
	
	

	1.11.18.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.18.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.18.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.18.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	15
	
	

	1.11.18.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.18.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	7
	
	

	1.11.18.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.18.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.18.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.18.19
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	1
	
	

	1.11.18.20
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	1
	
	

	1.11.18.21
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	15
	
	

	1.11.19
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2556+73
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.19.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.19.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.19.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.19.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.19.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	17
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.19.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)

	км
	0,56
	
	

	1.11.19.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.19.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	210
	
	

	1.11.19.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	23
	
	

	1.11.19.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.19.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.19.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.19.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	14
	
	

	1.11.19.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.19.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	9
	
	

	1.11.19.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.19.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.19.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.19.19
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	1.11.20
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2560+52
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.20.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.20.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	9
	
	

	1.11.20.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	


	1.11.20.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.20.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	21
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.20.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,61
	
	

	1.11.20.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.20.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	240
	
	

	1.11.20.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	27
	
	

	1.11.20.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.20.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.20.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.20.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	16
	
	

	1.11.20.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	2
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.20.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	15
	
	

	1.11.20.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.20.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.20.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.20.19
	Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.20
	Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-101-6-20У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.20.21
	Демонтаж вводного рубильника РБ-4
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.22
	Демонтаж трансформаторов тока 
	шт.
	3
	
	

	1.11.20.23
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	5620,5
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.20.24
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА МТП-160
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.25
	Установка силового трансформатора  ТМГ-160/10/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.26
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.20.27
	Монтаж вводного рубильника  РЕ19-37 
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.28
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5 Т-0,66
	шт.
	3
	
	

	1.11.20.29
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	1
	
	

	1.11.20.30
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	20
	
	

	1.11.20.31
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	10
	
	

	1.11.20.33
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	20
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.20.33
	Установка двух опор  CВ-110-5
	шт.
	2
	
	

	1.11.20.34
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	15,8
	
	

	1.11.20.35
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	15,8
	
	

	1.11.20.36
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	15,8
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.20.37
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	12
	
	

	1.11.20.38
	Фазировка обмоток
	фаз
	3
	
	

	1.11.20.39
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	5
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.20.40
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	2
	
	

	1.11.20.41
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	3
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.20.42
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	3
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.20.43
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	6
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.20.44
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.20.45
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	3
	
	

	1.11.20.46
	Измерения коэффициента трансформации

	изм.
	3
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.20.47
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.20.48
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	4
	
	

	1.11.20.49
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	40
	
	

	1.11.21
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2569+76
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.21.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	22
	
	

	1.11.21.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	12
	
	

	1.11.21.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.21.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	5
	
	

	1.11.21.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	27
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.21.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,81
	
	

	1.11.21.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.21.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	600
	
	

	1.11.21.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	54
	
	

	1.11.21.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.21.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	27
	
	

	1.11.21.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	13
	
	

	1.11.21.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	40
	
	

	1.11.21.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	2
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.21.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	26
	
	


	1.11.21.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.21.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.21.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.21.19
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.21.20
	Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.21
	Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-101-6-20У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.21.22
	Демонтаж вводного рубильника РБ-4
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.23
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	3
	
	

	1.11.21.24
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	5620,5
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.21.25
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА МТП-160
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.26
	Установка силового трансформатора  ТМГ-160/10/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.27
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.21.28
	Монтаж вводного рубильника  РЕ19-37
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.29
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5 Т-0,66
	шт.
	3
	
	

	1.11.21.30
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	1
	
	

	1.11.21.31
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	20
	
	

	1.11.21.32
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	10
	
	

	1.11.21.33
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	20
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.21.34
	Установка двух опор  CВ-110-5
	шт.
	2
	
	

	1.11.21.35
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	15,8
	
	

	1.11.21.36
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	15,8
	
	

	1.11.21.37
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	15,8
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.21.38
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	12
	
	

	1.11.21.39
	Фазировка обмоток
	фаз
	3
	
	

	1.11.21.40
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	5
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.21.41
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	2
	
	

	1.11.21.42
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	3
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.21.43
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	3
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.21.44
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	6
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.21.45
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.21.46
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	3
	
	

	1.11.21.47
	Измерения коэффициента трансформации
	изм.
	3
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.21.48
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.21.49
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	4
	
	

	1.11.21.50
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	40
	
	

	1.11.22
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2569+82
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.22.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	19
	
	

	1.11.22.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.22.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.22.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	5
	
	

	1.11.22.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	23
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.22.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,79
	
	

	1.11.22.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	6
	
	

	1.11.22.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	525
	
	

	1.11.22.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	47
	
	

	1.11.22.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.22.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	24
	
	

	1.11.22.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	11
	
	

	1.11.22.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	35
	
	

	1.11.22.14
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.22.15
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	24
	
	

	1.11.22.16
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	14
	
	

	1.11.22.17
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.22.18
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.22.19
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.22.20
	Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.21
	Демонтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-101-6-20У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.22.22
	Демонтаж вводного рубильника РБ-4
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.23
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	3
	
	

	1.11.22.24
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	5620,5
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.22.25
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА МТП-160
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.26
	Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.27
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.22.28
	Монтаж вводного рубильника РЕ19-37
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.29
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5  Т-0,66
	шт.
	3
	
	

	1.11.22.30
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	1
	
	

	1.11.22.31
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	20
	
	

	1.11.22.32
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	10
	
	

	1.11.22.33
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	20
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.22.34
	Установка двух опор  CВ-110-5
	шт.
	2
	
	

	1.11.22.35
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	15,8
	
	

	1.11.22.36
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	15,8
	
	

	1.11.22.37
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	15,8
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.22.38
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	12
	
	

	1.11.22.39
	Фазировка обмоток
	фаз
	3
	
	

	1.11.22.40
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	5
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.22.41
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	2
	
	

	1.11.22.42
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	3
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.22.43
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	3
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.22.44
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	6
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.22.45
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.22.46
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	3
	
	

	1.11.22.47
	Измерения коэффициента трансформации
	изм.
	3
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.22.48
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.22.49
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	4
	
	

	1.11.22.50
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	40
	
	

	1.11.23
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2575+00
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.23.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	82
	
	

	1.11.23.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	14
	
	

	1.11.23.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.23.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	6
	
	

	1.11.23.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	52
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.23.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	3,828
	
	

	1.11.23.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	6
	
	

	1.11.23.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	1650
	
	

	1.11.23.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	140
	
	

	1.11.23.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	12
	
	

	1.11.23.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	88
	
	

	1.11.23.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	22
	
	

	1.11.23.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	110
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.23.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	49
	
	

	1.11.23.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	36
	
	

	1.11.23.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.23.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.23.18
	Демонтаж А-образных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	5
	
	

	1.11.23.19
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	80
	
	

	1.11.24
	Переустройство ВЛ 10кВ.

Параллельно 2578-2579 Развязка Съезд №5 ПК 10+44


	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.24.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.24.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	6
	
	

	1.11.24.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.24.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	12
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.24.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,38
	
	

	1.11.24.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.24.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	150
	
	

	1.11.24.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.24.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.24.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.24.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.24.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	10
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.24.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	4
	
	

	1.11.24.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.24.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.24.16
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	12
	
	

	1.11.25
	Переустройство ВЛ 10кВ.

Параллельно 2578-2579 Развязка Съезд №5 ПК 10+54
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.25.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.25.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	6
	
	

	1.11.25.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.25.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	12
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.25.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,36
	
	

	1.11.25.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.25.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	135
	
	

	1.11.25.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	15
	
	

	1.11.25.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.25.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	3
	
	

	1.11.25.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	6
	
	

	1.11.25.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	9
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.25.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	4
	
	

	1.11.25.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.25.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.25.16
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	12
	
	

	1.11.26
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2579+32
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.26.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	11
	
	

	1.11.26.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.26.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.26.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	16
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.26.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,99
	
	

	1.11.26.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.26.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	315
	
	

	1.11.26.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	29
	
	

	1.11.26.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.26.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	13
	
	

	1.11.26.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.26.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	21
	
	

	1.11.26.13
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	шт
	1
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.26.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	14
	
	

	1.11.26.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	9
	
	


	1.11.26.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.26.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.26.18
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	4
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.26.19
	Демонтаж существующего трансформатора ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.26.20
	Демонтаж высоковольтных предохранителей  ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	3
	
	

	1.11.26.21
	Демонтаж вводного рубильника РБ-4
	шт.
	1
	
	


	1.11.26.22
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	3
	
	

	1.11.26.23
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	5620,5
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.26.24
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА  МТП-160
	шт.
	1
	
	

	1.11.26.25
	Установка силового трансформатора  ТМГ-160/10/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.26.26
	Монтаж высоковольтных предохранителей  ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.26.27
	Монтаж вводного рубильника РЕ19-37
	шт.
	1
	
	

	1.11.26.28
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5 Т-0,66
	шт.
	3
	
	

	1.11.26.29
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	1
	
	

	1.11.26.30
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	20
	
	

	1.11.26.31
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	10
	
	

	1.11.26.32
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	20
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.26.33
	Установка двух опор  CВ-110-5
	шт.
	2
	
	

	1.11.26.34
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	15,8
	
	

	1.11.26.35
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	15,8
	
	

	1.11.26.36
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	15,8
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.26.37
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	12
	
	

	1.11.26.38
	Фазировка обмоток
	фаз
	3
	
	

	1.11.26.39
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	5
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.26.40
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	2
	
	

	1.11.26.41
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	3
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.26.42
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	3
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.26.43
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	6
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.26.44
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.26.45
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	3
	
	

	1.11.26.46
	Измерения коэффициента трансформации
	изм.
	3
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.26.47
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.26.48
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	4
	
	

	1.11.26.49
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	40
	
	

	1.11.27
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2586+2591
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.27.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.27.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.27.3
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	8
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.27.4
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,58
	
	

	1.11.27.5
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	180
	
	

	1.11.27.6
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.27.7
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.27.8
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.27.9
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	12
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.27.10
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	10
	
	

	1.11.27.11
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.27.12
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.27.13
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	20
	
	

	1.11.28
	Переустройство ВЛ  10кВ. на ПК2587+2591
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.28.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.28.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.28.3
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	8
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.28.4
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,57
	
	

	1.11.28.5
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	180
	
	

	1.11.28.6
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.28.7
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.28.8
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.28.9
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов

	шт
	12
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.28.10
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	10
	
	

	1.11.28.11
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.28.12
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.28.13
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	20
	
	

	1.11.29
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2589+42
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.29.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	12
	
	

	1.11.29.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.29.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.29.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	4
	
	

	1.11.29.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	17
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.29.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,96
	
	

	1.11.29.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	4
	
	

	1.11.29.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	360
	
	

	1.11.29.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	33
	
	

	1.11.29.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.29.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.29.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.29.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	24
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.29.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	5
	
	

	1.11.29.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.29.16
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.29.17
	Демонтаж А-образных опор ВЛ 10 кВ с приставками
	шт
	1
	
	

	1.11.29.18
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	20
	
	

	1.11.30
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2597+88
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.30.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.30.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.30.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.30.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	10
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.30.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,35
	
	

	1.11.30.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.30.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	135
	
	

	1.11.30.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	14
	
	

	1.11.30.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.30.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.30.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	5
	
	

	1.11.30.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	9
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.30.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	6
	
	

	1.11.30.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.30.15
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.31
	Переустройство ВЛ 0,4кВ.

ПК 2598 Развязка Съезд №9 ПК3+08
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.31.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.31.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.31.3
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	10
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.31.4
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	км
	0,530
	
	

	1.11.31.5
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	4
	
	

	1.11.31.6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ  к  зданиям  с  помощью  механизмов  при 1 проводе в ответвлении
	шт
	1
	
	

	1.11.31.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	25
	
	

	1.11.31.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 кВ по трассе
	шт
	20
	
	

	1.11.31.9
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.31.10
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе
	шт
	5
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.31.11
	Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	шт
	13
	
	

	1.11.31.12
	Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,38 кВ
	шт
	13
	
	

	1.11.31.13
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве 2 проводов в ответвлении
	шт
	1
	
	

	1.11.31.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	9
	
	

	1.11.31.15
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	
	Ведомость объёмов работ по демонтажу и установке МТП-160 кВА
	
	
	
	

	
	1.Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.31.16
	Демонтаж существующего трансформатора  ТМГ-160/6/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.17
	Демонтаж высоковольтных предохранителей  ПКТ-101-6-20У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.31.18
	Демонтаж вводного рубильника  РБ-4
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.19
	Демонтаж трансформаторов тока
	шт.
	3
	
	

	1.11.31.20
	Транспортировка демонтируемого оборудования на базу Подольского РЭС
	кг
	5620,5
	
	

	
	2.Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.31.21
	Установка мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА  МТП-160
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.22
	Установка силового трансформатора  ТМГ-160/10/0,4
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.23
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-31,5-20 У3
	шт.
	3
	
	

	1.11.31.24
	Монтаж вводного рубильника РЕ19-37
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.25
	Монтаж трансформаторов тока Ктт=300/5  Т-0,66
	шт.
	3
	
	

	1.11.31.26
	Установка шкафа РУ-0,4 кВ
	шт.
	1
	
	

	1.11.31.27
	Прокладка в готовой траншее горизонтального заземлителя (сталь диаметром 10 мм)
	м
	20
	
	

	1.11.31.28
	Забивка вертикального заземлителя (ст. диаметром 16 мм) L=5 м, 3 шт.
	м.
	10
	
	

	1.11.31.29
	Монтаж защитного заземляющего проводника ст. диаметром 10 мм (по опорам)
	м.
	20
	
	

	
	3.Строительные работы .
	
	
	
	

	1.11.31.30
	Установка двух опор CВ-110-5
	шт.
	2
	
	

	1.11.31.31
	Длинна траншеи для устройства  контура заземления
	м
	15,8
	
	

	1.11.31.32
	Разработка грунта в ручную в отвал
	м3
	15,8
	
	

	1.11.31.33
	Засыпка грунта в ручную
	м3
	15,8
	
	

	
	4. Пусконаладочные работы.
	
	
	
	

	
	4.1. Трансформатор силовой трёхфазный маслянный 10/0,4
	
	
	
	

	1.11.31.34
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	12
	
	

	1.11.31.35
	Фазировка обмоток
	фаз
	3
	
	

	1.11.31.36
	Испытание включением толчком на номинальное напряжение
	исп.
	5
	
	

	
	4.2.Предохранители напряжением выше 1 кВ
	
	
	
	

	1.11.31.37
	Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты
	изм.
	2
	
	

	1.11.31.38
	Проверка целостности плавкой вставки омметром
	шт.
	3
	
	

	
	4.3Ограничители перенапряжения.
	
	
	
	

	1.11.31.39
	Измерение сопротивления ОПН
	изм.
	3
	
	

	
	4.4.Сборные шины 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.31.40
	Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов
	шт.
	6
	
	

	
	4.5.Измерительные Т.Т 0,4 кВ
	
	
	
	

	1.11.31.41
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.31.42
	Снятие характеристик намагничивания
	шт.
	3
	
	

	1.11.31.43
	Измерения коэффициента трансформации

	изм.
	3
	
	

	
	4.6.Выключатели трёхполюсные до 1 кВ.
	
	
	
	

	1.11.31.44
	Измерение сопротивления изоляции
	изм.
	24
	
	

	1.11.31.45
	Проверка действия электронного расцепителя
	шт.
	4
	
	

	1.11.31.46
	Проверка раборы под напряжением
	шт.
	40
	
	

	1.11.32
	Переустройство ВЛ  10кВ на  ПК2603+86
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.32.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	220
	
	

	1.11.32.2
	В том числе в земле:
	м
	90
	
	

	1.11.32.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	130
	
	

	1.11.32.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	3
	
	

	1.11.32.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.32.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	8
	
	

	1.11.32.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	4
	
	

	1.11.32.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	1.11.32.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	7
	
	

	1.11.32.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	5
	
	

	1.11.32.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	6
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.32.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	234
	
	

	1.11.32.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.32.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.32.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	220
	
	

	1.11.32.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	440
	
	

	1.11.32.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.32.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.32.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	37
	
	

	1.11.32.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	440
	
	

	1.11.32.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.32.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.32.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.32.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до потребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.32.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.32.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	5
	
	

	1.11.32.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.32.28
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.32.29
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.32.30
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.32.31
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	8
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.32.32
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,24
	
	

	1.11.32.33
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	90
	
	

	1.11.32.34
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.32.35
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	2
	
	

	1.11.32.36
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.32.37
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	6
	
	

	1.11.33
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2652+50
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.33.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	22
	
	

	1.11.33.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	9
	
	

	1.11.33.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.33.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	18
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.33.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,4
	
	

	1.11.33.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.33.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	495
	
	

	1.11.33.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	42
	
	

	1.11.33.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.33.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	24
	
	

	1.11.33.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.33.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	33
	
	

	
	III. Демонтажные работы
	
	
	
	

	1.11.33.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	10
	
	

	1.11.33.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.33.15
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.34
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2653+68
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.34.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	370
	
	

	1.11.34.2
	В том числе в земле:
	м
	70
	
	

	1.11.34.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	300
	
	

	1.11.34.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	3
	
	

	1.11.34.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	1
	
	

	1.11.34.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	6
	
	

	1.11.34.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	3
	
	

	1.11.34.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	2
	
	

	1.11.34.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	5
	
	

	1.11.34.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	4
	
	

	1.11.34.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	4
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.34.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	393
	
	

	1.11.34.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.34.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.34.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	300
	
	


	1.11.34.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	600
	
	

	1.11.34.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.34.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.34.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	100
	
	

	1.11.34.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	600
	
	

	1.11.34.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.34.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.34.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.34.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.34.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.34.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	9
	
	

	1.11.34.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	6
	
	

	1.11.34.28
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.34.29
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.34.30
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.34.31
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.34.32
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.34.33
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	8
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.34.34
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,17
	
	

	1.11.34.35
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	75
	
	

	1.11.34.36
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.34.37
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	1
	
	

	1.11.34.38
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.34.39
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	5
	
	

	1.11.35
	Переустройство ВЛ 10кВ на ПК2671+61
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.35.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	470
	
	

	1.11.35.2
	В том числе в земле:
	м
	210
	
	

	1.11.35.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	260
	
	

	1.11.35.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	7
	
	

	1.11.35.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	4
	
	

	1.11.35.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	17
	
	

	1.11.35.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	9
	
	

	1.11.35.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	7
	
	

	1.11.35.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	16
	
	

	1.11.35.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	12
	
	

	1.11.35.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	13
	
	

	
	II. Монтажные работы 
	
	
	
	

	1.11.35.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	499
	
	

	1.11.35.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.35.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.35.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	260
	
	

	1.11.35.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	520
	
	

	1.11.35.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.35.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.35.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	87
	
	

	1.11.35.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	520
	
	

	1.11.35.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.35.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.35.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.35.24
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	7
	
	

	1.11.35.25
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.35.26
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.35.27
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.35.28
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.35.29
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.35.30
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.35.31
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	6
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.35.32
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,21
	
	

	1.11.35.33
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	60
	
	

	1.11.35.34
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.35.35
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	1
	
	

	1.11.35.36
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	3
	
	

	1.11.35.37
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	4
	
	

	1.11.36
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2676+97
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.36.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	280
	
	

	1.11.36.2
	В том числе в земле:
	м
	80
	
	

	1.11.36.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	200
	
	

	1.11.36.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	3
	
	

	1.11.36.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	1
	
	

	1.11.36.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	7
	
	

	1.11.36.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	3
	
	

	1.11.36.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	3
	
	

	1.11.36.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	6
	
	

	1.11.36.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	5
	
	

	1.11.36.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	4
	
	

	
	II. Монтажные работы 
	
	
	
	

	1.11.36.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	297
	
	

	1.11.36.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.36.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.36.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	200
	
	

	1.11.36.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	400
	
	

	1.11.36.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.36.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.36.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	67
	
	

	1.11.36.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	400
	
	

	1.11.36.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.36.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.36.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.36.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.36.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.36.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	7
	
	

	1.11.36.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.36.28
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.36.29
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.36.30
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.36.31
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	9
	
	


	1.11.36.32
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.36.33
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	14
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.36.34
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,21
	
	

	1.11.36.35
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	240
	
	

	1.11.36.36
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	23
	
	

	1.11.36.37
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.36.38
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	7
	
	

	1.11.36.39
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	16
	
	

	1.11.37
	Переустройство ВЛ 0,4-10кВ на ПК2691+20
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.37.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	24
	
	

	1.11.37.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	6
	
	

	1.11.37.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.37.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.37.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	21
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.37.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,69
	
	

	1.11.37.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.37.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	525
	
	

	1.11.37.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	47
	
	

	1.11.37.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.37.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	26
	
	

	1.11.37.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.37.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	35
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.37.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	26
	
	

	1.11.37.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	22
	
	

	1.11.37.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.37.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.37.18
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	1.11.38
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2694+81
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.38.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.38.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.38.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.38.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.38.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	19
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.38.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,85
	
	

	1.11.38.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.38.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	285
	
	

	1.11.38.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	29
	
	

	1.11.38.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.38.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.38.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.38.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	19
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.38.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	13
	
	

	1.11.38.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	9
	
	

	1.11.38.16
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.38.17
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1..11.38.18
	Обрезка деревьев (веток)

	шт
	50
	
	

	1.11.39
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2701+15
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.39.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.39.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.39.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.39.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	8
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.39.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,25
	
	

	1.11.39.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.39.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	105
	
	

	1.11.39.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	11
	
	

	1.11.39.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.39.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	3
	
	

	1.11.39.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.39.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	7
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.39.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	3
	
	

	1.11.39.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.39.15
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	1.11.40
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2751+30
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.40.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	14
	
	

	1.11.40.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.40.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.40.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.40.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	17
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.40.6
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	1,23
	
	

	1.11.40.7
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.40.8
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	360
	
	

	1.11.40.9
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	33
	
	

	1.11.40.10
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.40.11
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	16
	
	

	1.11.40.12
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	8
	
	

	1.11.40.13
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	24
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.40.14
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	3
	
	

	1.11.40.15
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.40.16
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.40.17
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	1.11.41
	Переустройство ВЛ 10кВ.

ПК 2803-2804 Развязка Съезд ПК7 +23
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.41.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	7
	
	

	1.11.41.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	5
	
	

	1.11.41.3
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.41.4
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3

	шт
	10
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.41.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,71
	
	

	1.11.41.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.41.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	210
	
	

	1.11.41.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	19
	
	

	1.11.41.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.41.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.41.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	5
	
	

	1.11.41.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	14
	
	

	1.11.42
	Переустройство ВЛ 0,4кВ на ПК2804-2805
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 0,4кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.42.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	13
	
	

	1.11.42.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.42.3
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	4
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.42.4
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	км
	0,520
	
	

	1.11.42.5
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	25
	
	

	1.11.42.6
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38 кВ по трассе
	шт
	17
	
	

	1.11.42.7
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе
	шт
	13
	
	

	1.11.42.8
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе
	шт
	2
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.42.9
	Демонтаж до 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	шт
	15
	
	

	1.11.42.10
	Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,38 кВ
	шт
	15
	
	

	1.11.42.11
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве 2 проводов в ответвлении
	шт
	1
	
	

	1.11.42.12
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	13
	
	

	1.11.42.13
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 0,38 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.42.14
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	10
	
	

	1.11.43
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2807+85
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.43.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	400
	
	

	1.11.43.2
	В том числе в земле:
	м
	120
	
	

	1.11.43.3
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	280
	
	

	1.11.43.4
	Разработка грунта вручную в отвал
	м3
	4
	
	

	1.11.43.5
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м3
	2
	
	

	1.11.43.6
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м3
	10
	
	

	1.11.43.7
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м3
	5
	
	

	1.11.43.8
	Засыпка грунта вручную
	м3
	4
	
	

	1.11.43.9
	Засыпка грунта механизмами
	м3
	9
	
	

	1.11.43.10
	Засыпка песка  для постели
	м3
	7
	
	

	1.11.43.11
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	7
	
	

	
	II. Монтажные работы 
	
	
	
	

	1.11.43.12
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	424
	
	

	1.11.43.13
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт.
	2
	
	

	1.11.43.14
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт.
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	1.11.43.15
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	м
	280
	
	

	1.11.43.16
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	560
	
	

	1.11.43.17
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м3
	2,5
	
	

	1.11.43.18
	Засыпка грунта 
	м3
	2,2
	
	

	1.11.43.19
	Количество сварных стыков
	шт.
	94
	
	

	1.11.43.20
	Трос стальной оцинкованный
	м
	560
	
	

	1.11.43.21
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт.
	2
	
	

	1.11.43.22
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт.
	2
	
	

	1.11.43.23
	Транспортировка грунта на свалку
	м3
	0,3
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.43.24
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб. линий
	1
	
	

	1.11.43.25
	Испытание образцов кабеля 
	шт.
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.43.26
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	12
	
	

	1.11.43.27
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	10
	
	

	1.11.43.28
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.43.29
	Демонтаж одностоечных с двумя подкосами опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.43.30
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	50
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.43.31
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	28
	
	

	1.11.43.32
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	8
	
	

	1.11.43.33
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.43.34
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.43.35
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	19
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.43.36
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	2,27
	
	

	1.11.43.37
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.43.38
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	585
	
	

	1.11.43.39
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	49
	
	

	1.11.43.40
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.43.41
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	30
	
	

	1.11.43.42
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.43.43
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	39
	
	

	1.11.44
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2825+58
	
	
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.44.1
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	11
	
	

	1.11.44.2
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	9
	
	

	1.11.44.3
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.44.4
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами с двойными приставками
	шт
	2
	
	

	1.11.44.5
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	21
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.44.5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,66
	
	

	1.11.44.6
	Установка П-образных деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия
	шт
	2
	
	

	1.11.44.7
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	345
	
	

	1.11.44.8
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	34
	
	

	1.11.44.9
	Развозка приставок ж/б ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	4
	
	

	1.11.44.10
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	13
	
	

	1.11.44.11
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	10
	
	

	1.11.44.12
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	23
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.44.13
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	5
	
	

	1.11.44.14
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	3
	
	

	1.11.44.15
	Демонтаж одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.44.16
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	30
	
	

	1.11.45
	Переустройство ВЛ  10кВ на ПК2855+47
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.45.1
	Общая длина траншеи для прокладки 1-й кабельной линии:
	м
	160
	
	

	1.11.45.1.1
	В том числе в земле:
	м
	40
	
	

	1.11.45.1.2
	В том числе  в трубе в ГНБ:
	м
	120
	
	

	1.11.45.2
	Разработка грунта вручную в отвал
	м³
	2
	
	

	1.11.45.3
	Разработка грунта вручную с погрузкой на автосамосвал
	м³
	1
	
	

	1.11.45.4
	Разработка грунта механизмами в отвал
	м³
	4
	
	

	1.11.45.5
	Разработка грунта механизмами с погрузкой на автосамосвал
	м³
	1
	
	

	1.11.45.6
	Засыпка грунта вручную
	м³
	1
	
	

	1.11.45.7
	Засыпка грунта механизмами
	м³
	3
	
	

	1.11.45.8
	Засыпка песка  для постели
	м³
	2
	
	

	1.11.45.9
	Транспортировка грунта на свалку
	м³
	2
	
	

	
	II. Монтажные работы 
	
	
	
	

	1.11.45.10
	Общая длина кабеля Марки  АСБ 3х240-10кВ
	м
	170
	
	

	1.11.45.11
	Концевые муфты фирмы «Raychem» типа POLJ-24/1х240-400
	шт
	2
	
	

	1.11.45.12
	Монтаж герметизирующих капп марки ОГТ-75/30
	шт
	2
	
	

	
	III. Строительство ГНБ
	
	
	
	

	
	Направленное бурение скважин d=380мм без обсадной трубы
	
	
	
	

	1.11.45.13
	Направленное бурение скважин d=350 мм без обсадной трубы
	м
	120
	
	

	1.11.45.14
	Протяжка труб ПНД d=160мм
	м
	240
	
	

	1.11.45.15
	Разработка приямков в траншеи для обрезки труб
	м
	2,5
	
	

	1.11.45.16
	Засыпка грунта 
	м³
	2,2
	
	

	1.11.45.17
	Количество сварных стыков
	шт
	40
	
	

	1.11.45.18
	Трос стальной оцинкованный
	м
	240
	
	

	1.11.45.19
	Уплотнитель кабельных проходов ПКП-2
	шт
	2
	
	

	1.11.45.20
	Уплотнитель кабельных проходов  (УКТП)
	шт
	2
	
	

	1.11.45.21
	Транспортировка грунта на свалку
	м³
	
	
	

	
	IV. Пуско-наладочные работы
	
	
	
	

	1.11.45.22
	Испытание и наладка линии В/В и Н/В кабелей от источника питания до отребителя или врезки с использованием передвижной лаборатории
	каб.линии
	1
	
	

	1.11.45.23
	Испытание образцов кабеля 
	шт
	1
	
	

	
	V. Демонтаж ВЛ 10кВ
	
	
	
	

	1.11.45.24
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	шт
	4
	
	

	1.11.45.25
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 10 кВ без приставок
	шт
	4
	
	

	1.11.45.26
	Обрезка деревьев (веток)
	шт
	5
	
	

	
	Воздушные линии 10кВ.
	
	
	
	

	
	I. Строительные работы
	
	
	
	

	1.11.45.26
	Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.45.28
	Установка с одним подкосом одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	2
	
	

	1.11.45.29
	Установка с двумя подкосами одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок
	шт
	1
	
	

	1.11.45.30
	Установка ж/б плит П-3и для сложных опор, V плиты = 0,05м3
	шт
	7
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	
	
	

	1.11.45.31
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной мест. сеч. свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провода)
	км
	0,175
	
	

	1.11.45.32
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	75
	
	

	1.11.45.33
	Развозка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	9
	
	

	1.11.45.34
	Развозка материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	2
	
	

	1.11.45.35
	Развозка материалов оснастки сложных опор ВЛ 10 кВ по трассе
	шт
	3
	
	

	1.11.45.36
	Установка длинно-искровых разрядников с помощью механизмов
	шт
	3
	
	

	1.11.46
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.11.47
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.12
	Переустройство линий электропередач 35 – 220 кВ. с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.12.1
	Переустройство ВЛ 35 кВ. ПК2447+40-2454+80
	
	
	
	

	1.12.1.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( через а/дорогу)
	км/т
	0,95/2,48
	
	

	1.12.1.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.1.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	4/10,24
	
	

	1.12.1.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	14,8
	
	

	1.12.1.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,4
	
	

	1.12.1.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	15,2
	
	

	1.12.1.7
	Установка фундаментов
	шт
	32
	
	

	1.12.1.8
	Установка ригелей
	шт
	16
	
	

	1.12.1.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	1574
	
	

	1.12.1.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	29,73
	
	

	1.12.1.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	1,3
	
	

	1.12.1.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.1.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через автомобильную дорогу
	км
	0,85
	
	

	1.12.2
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2477+40-2487+42
	
	
	
	

	1.12.2.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( через а/дорогу- 3 пересечения)
	км/т
	1,4/3,28
	
	

	1.12.2.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.2.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	8/20,48
	
	

	1.12.2.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	29,6
	
	

	1.12.2.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,8
	
	

	1.12.2.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	30,4
	
	

	1.12.2.7
	Установка фундаментов
	шт
	36
	
	

	1.12.2.8
	Установка ригелей
	шт
	16
	
	

	1.12.2.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	1766,4
	
	

	1.12.2.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	67,71
	
	

	1.12.2.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	2,54
	
	

	1.12.2.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.2.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через автомобильную дорогу
	км
	1,15
	
	

	1.12.3
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2530+26
	
	
	
	

	1.12.3.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( через а/дорогу)
	км/т
	1,2/2,93
	
	

	1.12.3.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.3.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	5/12,8
	
	

	1.12.3.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	18,5
	
	

	1.12.3.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,5
	
	

	1.12.3.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	19
	
	

	1.12.3.7
	Установка фундаментов
	шт
	40
	
	

	1.12.3.8
	Установка ригелей
	шт
	12
	
	

	1.12.3.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	1950
	
	

	1.12.3.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	52,46
	
	

	1.12.3.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	1,97
	
	

	1.12.3.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с переходом через автомобильную дорогу
	км
	0,4
	
	

	1.12.3.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км без препятствий
	км
	0,98
	
	

	1.12.4
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2554+00-2556+00
	
	
	
	

	1.12.4.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( через а/дорогу- 2 пересечения, реку и ВЛ-10 кв)
	км/т
	1,26/3,03
	
	

	1.12.4.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.4.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	6/15,36
	
	

	1.12.4.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	22,2
	
	

	1.12.4.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,6
	
	

	1.12.4.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	22,8
	
	

	1.12.4.7
	Установка фундаментов
	шт
	40
	
	

	1.12.4.8
	Установка ригелей
	шт
	20
	
	

	1.12.4.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	
	
	

	1.12.4.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	87,23
	
	

	1.12.4.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	3,3
	
	

	1.12.4.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствием- над строительным рынком
	км
	0,4
	
	

	1.12.4.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через автомобильную дорогу, кладбище, ВЛ 10 кВ
	км
	1,4
	
	

	1.12.5
	Переустройство ВЛ 35 кВ. на ПК2557+80
	
	
	
	

	1.12.5.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( через ВЛ 10 кВ)
	км/т
	0,5/1,75
	
	

	1.12.5.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.5.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	1/2,56
	
	

	1.12.5.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	3,7
	
	

	1.12.5.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,1
	
	

	1.12.5.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	3,8
	
	

	1.12.5.7
	Установка фундаментов
	шт
	12
	
	

	1.12.5.8
	Установка ригелей
	шт
	12
	
	

	1.12.5.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	605
	
	

	1.12.5.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	22,05
	
	

	1.12.5.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	0,91
	
	

	1.12.5.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствием- над прудом, над дачным участком
	км
	0,4
	
	

	1.12.5.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через ВЛ 10 кВ
	км
	0,36
	
	

	1.12.6
	Переустройство ВЛ 35 кВ  на ПК2575+00-2598+00
	
	
	
	

	1.12.6.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия ( ВЛ 10 кВ- 5 линий, ВЛ 220- 3 линии, ВЛ-10 кВ-1 линия)
	км/т
	2,65/6,74
	
	

	1.12.6.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.6.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	12/30,72
	
	

	1.12.6.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	44,4
	
	

	1.12.6.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	1,2
	
	

	1.12.6.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	45,6
	
	

	1.12.6.7
	Установка фундаментов
	шт
	96
	
	

	1.12.6.8
	Установка ригелей
	шт
	28
	
	

	1.12.6.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	4675
	
	

	1.12.6.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	98,8
	
	

	1.12.6.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	4,83
	
	

	1.12.6.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.6.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через автомобильную дорогу, кладбище, ВЛ 10 кВ
	км
	3,1
	
	

	1.12.7
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2583+25
	
	
	
	

	1.12.7.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через ВЛ 35 кВ)
	км/т
	0,43/1,75
	
	

	1.12.7.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.7.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	      1/2,56
	
	

	1.12.7.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	3,7
	
	


	1.12.7.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,1
	
	

	1.12.7.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	3,8
	
	

	1.12.7.7
	Установка фундаментов
	шт
	8
	
	

	1.12.7.8
	Установка ригелей
	шт
	-
	
	

	1.12.7.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	384
	
	

	1.12.7.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	27,04
	
	

	1.12.7.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	1,14
	
	

	1.12.7.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,23
	
	

	1.12.7.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через ВЛ 10 кВ
	км
	0,2
	
	

	1.12.8
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2589+22
	
	
	
	

	1.12.8.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ и автодорогу)
	км/т
	0,73/2,7
	
	

	1.12.8.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.8.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	3/7,68
	
	

	1.12.8.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	11,1
	
	

	1.12.8.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,3
	
	

	1.12.8.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	11,4
	
	

	1.12.8.7
	Установка фундаментов
	шт
	16
	
	

	1.12.8.8
	Установка ригелей
	шт
	8
	
	

	1.12.8.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	787
	
	

	1.12.8.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	57,47
	
	

	1.12.8.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	2,09
	
	

	1.12.8.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.8.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через ВЛ 35 кВ,ВЛ 10 кВ и автодорогу
	км
	0,51
	
	

	1.12.9
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2656+52
	
	
	
	

	1.12.9.1
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через ВЛ 10кВ и автодорогу)
	км/т
	0,93/4,42
	
	

	1.12.9.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.9.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	3/7,68
	
	

	1.12.9.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	11,1
	
	

	1.12.9.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,3
	
	

	1.12.9.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	11,4
	
	

	1.12.9.7
	Установка фундаментов
	шт
	28
	
	

	1.12.9.8
	Установка ригелей
	шт
	24
	
	

	1.12.9.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	1400
	
	

	1.12.9.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	68,6
	
	

	1.12.9.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	2,6
	
	

	1.12.9.12
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствием через ВЛ 10кВ
	км
	0,4
	
	

	1.12.9.13
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через ВЛ 10 кВ и автомобильную дорогу
	км
	0,8
	
	

	1.12.10
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2685+58
	
	
	
	

	1.12.10.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через ВЛ 10кВ и автодорогу)
	км/т
	0,6/0,65
	
	

	1.12.10.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	8
	
	

	1.12.10.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	2/5,12
	
	

	1.12.10.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	7,4
	
	

	1.12.10.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,2
	
	

	1.12.10.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	7,6
	
	

	1.12.10.7
	Установка фундаментов
	шт
	8
	
	

	1.12.10.8
	Установка ригелей
	шт
	4
	
	

	1.12.10.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	393
	
	

	1.12.10.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	20,28
	
	

	1.12.10.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	0,763
	
	

	1.12.10.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствием через автомобильную дорогу
	км
	0,4
	
	

	1.12.10.13
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом через ВЛ 10 кВ 
	км
	0,22
	
	

	1.12.11
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2824+85
	
	
	
	

	1.12.11.1
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через автодорогу, дачный участок и под линией 220 кВ)
	км/т
	0,8/3,2
	
	

	1.12.11.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.11.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	4/10,24
	
	

	1.12.11.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	14,8
	
	

	1.12.11.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	0,4
	
	

	1.12.11.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	15,2
	
	

	1.12.11.7
	Установка фундаментов
	шт
	24
	
	

	1.12.11.8
	Установка ригелей
	шт
	32
	
	

	1.12.11.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	1230
	
	

	1.12.11.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	57,9
	
	

	1.12.11.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	1,93
	
	

	1.12.11.12
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствием через автомобильную дорогу и дачный участок
	км
	0,4
	
	

	1.12.11.13
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с переходом под ВЛ 220 кВ 
	км
	0,66
	
	

	1.12.12
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2905+15
	
	
	
	

	1.12.12.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с препятствиями ( через 2 автодороги)
	км/т
	1,99/5,25
	
	

	1.12.12.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	16
	
	

	1.12.12.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ металлических промежуточных свободностоящих
	шт/т
	10/25,6
	
	

	1.12.12.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами для разборки фундаментов демонтируемых опор
	100м3
	37
	
	

	1.12.12.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	100м3
	1
	
	

	1.12.12.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	38
	
	

	1.12.12.7
	Установка фундаментов
	шт
	80
	
	

	1.12.12.8
	Установка ригелей
	шт
	40
	
	

	1.12.12.9
	Гидроизоляция фундаментов горячим битумом за 2 раза
	кг бит.
	3936
	
	

	1.12.12.10
	Установка опор 35-500 кВ
	т
	75,5
	
	

	1.12.12.11
	Горячее цинкование опор при толщине слоя не менее 80мм
	т
	3,49
	
	

	1.12.12.12
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.12.13
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с двумя переходами через автомобильную дорогу
	км
	2,2
	
	

	1.12.13
	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК2419+00-2431+50

Ершовка-Елизарово          Новодомодедово-Елизарово
	
	
	
	

	1.12.13.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	1,8816
	
	

	1.12.13.2
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,927
	
	

	1.12.13.3
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	19/51,436
	
	

	1.12.13.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	56,24
	
	

	1.12.13.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	90
	
	

	1.12.13.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	57,17
	
	

	1.12.13.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	18/117
	
	

	
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	18/119,5
	
	

	1.12.13.8
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	18/46,8
	
	

	1.12.13.9
	Установка опор 35-110 кВ:
	
	
	
	

	1.12.13.10
	Анкерная опора У110+2+14 (решетчатая)
	шт/т
	2/30,414
	
	

	1.12.13.11
	Анкерная опора У110+1+9 (решетчатая)
	шт/т
	2/17,088
	
	

	
	Анкерная опора УС110-8 (решетчатая)
	шт/т
	1/12,081
	
	

	1.12.13.12
	Анкерная опора У35-2Т (решетчатая)
	шт/т
	1/5,200
	
	

	1.12.13.13
	Анкерная опора У35-2Т+5 (решетчатая)
	шт/т
	3/21,099
	
	

	1.12.13.14
	Анкерная опора ПБ35-3 (решетчатая)
	шт/т
	2/0,246
	
	

	1.12.13.15
	Анкерная опора ПБ35-4 (решетчатая)
	шт/т
	3/0,933
	
	

	
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,3
	
	

	1.12.13.16
	Подвеска 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,787
	
	

	1.12.13.17
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,3
	
	

	1.12.13.18
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	1,545
	
	

	1.12.14
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2430+14

Кашира-Пахра
	
	
	
	

	1.12.14.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,6866
	
	

	1.12.14.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	10
	
	

	1.12.14.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	2/12,176
	
	

	1.12.14.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	12
	
	

	1.12.14.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	20
	
	

	1.12.14.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	12,1
	
	

	1.12.14.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	4/26
	
	

	1.12.14.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	4/26,56
	
	

	1.12.14.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	4/10,4
	
	

	1.12.14.10
	Анкерная опора У220+1+14 (решетчатая)
	шт/т
	2/4,418
	
	

	1.12.14.11
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.14.12
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,687
	
	

	1.12.15
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2430+54

Образцово-Лесная
	
	
	
	

	1.12.15.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,8
	
	

	1.12.15.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	10
	
	

	1.12.15.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	2/12,126
	
	

	1.12.15.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	12
	
	

	1.12.15.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	20
	
	

	1.12.15.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	12,1
	
	

	1.12.15.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	4/26
	
	

	1.12.15.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	4/26,56
	
	

	1.12.15.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	4/10,4
	
	

	1.12.15.10
	Анкерная опора У220+1+14 (решетчатая)
	шт/т
	2/34,418
	
	

	1.12.15.11
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.15.12
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги


	км
	0,8
	
	

	1.12.16
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2430+95
Ляхово-Домодедово,      Сидорово-Взлетная
	
	
	
	

	1.12.16.1
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,82
	
	

	1.12.16.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.16.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	3/20,649
	
	

	1.12.16.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	18
	
	

	1.12.16.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	20,4
	
	

	1.12.16.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	18,3
	
	

	1.12.16.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	6/39
	
	

	1.12.16.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	6/39
	
	

	1.12.16.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	6/15,6
	
	

	1.12.16.10
	Анкерная опора У110+2+14 (решетчатая)
	шт/т
	3/45,63
	
	

	1.12.16.11
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.16.12
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,82
	
	

	1.12.17
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2431+19
	
	
	
	

	1.12.17.1
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,59
	
	

	1.12.17.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.17.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	3/24,3
	
	

	1.12.17.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	13
	
	

	1.12.17.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	20
	
	

	1.12.17.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	13,22
	
	

	1.12.17.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	4/26
	
	

	1.12.17.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	4/26
	
	

	1.12.17.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	4/10,4
	
	

	1.12.17.10
	Анкерная опора У110+2+14 (решетчатая)
	шт/т
	2/30,42
	
	

	1.12.17.11
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.17.12
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,59
	
	

	1.12.18
	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК2432+36
	
	
	
	

	1.12.18.1
	Демонтаж 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,53
	
	

	1.12.18.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.18.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	2/20,19
	
	

	1.12.18.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	12
	
	

	1.12.18.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	20
	
	

	1.12.18.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	12,2
	
	

	1.12.18.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	4/26
	
	

	1.12.18.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	4/26,56
	
	

	1.12.18.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	4/10,4
	
	

	1.12.18.10
	Анкерная опора У110+2+14 (решетчатая)
	шт/т
	2/30,42
	
	

	1.12.18.11
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.18.12
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,5
	
	

	1.12.19
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+01

Гулево-Бугры
	
	
	
	

	1.12.19.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,674
	
	

	1.12.19.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	10
	
	

	1.12.19.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	4/27
	
	

	1.12.19.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	14
	
	

	1.12.19.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	21,6
	
	

	1.12.19.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	14,1
	
	

	1.12.19.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	12/78
	
	

	1.12.19.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	12/79,68
	
	

	1.12.19.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	12/31,2
	
	

	1.12.19.10
	Анкерная опора У220+1+14 (решетчатая)
	шт/т
	6/103,254
	
	

	1.12.19.11
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.19.12
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	1,129
	
	

	1.12.19.13
	Подвеска оптического кабеля при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	1,129
	
	

	1.12.19.14
	Подвеска оптического кабеля при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.20
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+37
Бугры-Южная
	
	
	
	

	1.12.20.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,707
	
	

	1.12.20.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	10
	
	

	1.12.20.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	3/18,4
	
	

	1.12.20.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	8
	
	

	1.12.20.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	14,8
	
	

	1.12.20.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	8,1
	
	

	1.12.20.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	12/78
	
	

	1.12.20.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	12/79,68
	
	

	1.12.20.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	12/31,2
	
	

	1.12.20.10
	Анкерная опора У220+1+14 (решетчатая)
	шт/т
	6/103,254
	
	

	1.12.20.11
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.20.12
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги


	км
	1,55
	
	

	1.12.21
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2591+74

Гулево-Бугры-2
	
	
	
	

	1.12.21.1
	Демонтаж 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км с пересечением автодороги
	км
	0,758
	
	

	1.12.21.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	10
	
	

	1.12.21.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	3/18,4
	
	

	1.12.21.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	8
	
	

	1.12.21.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	14,8
	
	

	1.12.21.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	8,1
	
	

	1.12.21.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	12/78
	
	

	1.12.21.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	12/79,68
	
	

	1.12.21.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	12/31,2
	
	

	1.12.21.10
	Анкерная опора У220+1+14 (решетчатая)
	шт/т
	6/103,254
	
	

	1.12.21.11
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.21.12
	Подвеска 3-х проводов и 2-х тросов при длине анкерного пролета до 1-го км с пересечением автодороги
	км
	0,96
	
	

	1.12.21.13
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.21.14
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км без препятствий


	км
	0,96
	
	

	1.12.22
	Переустройство ВЛ 220 кВ на ПК2800+00-2813+00, 2824+00-2827+00, 2838+72, 2842+66
	
	
	
	

	1.12.22.1
	Демонтаж 3-х проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км через препятствия линия 10 кВ, линия 35кВ
	км
	5,536
	
	

	1.12.22.2
	Устройство и демонтаж якорей, кН до 100
	шт
	14
	
	

	1.12.22.3
	Демонтаж опор 35-500 кВ  промежуточных  и анкерных свободностоящих
	шт/т
	20/216,42
	
	

	1.12.22.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	100м3
	75
	
	

	1.12.22.5
	Разборка фундаментов железобетонных
	м3
	172,48
	
	

	1.12.22.6
	Засыпка котлованов после демонтажа бульдозерами при перемещении грунта до 5м
	100м3
	75,1
	
	

	1.12.22.7
	Укладка фундаментов Ф-5А
	шт/т
	68/292,4
	
	

	1.12.22.8
	Укладка фундаментов Ф-6А
	шт/т
	10/65
	
	

	1.12.22.9
	Укладка балки погрузочной ПБ1
	шт/т
	10/66,45
	
	

	1.12.22.10
	Анкерная опора У220+2Т (решетчатая)
	шт/т
	10/154,93
	
	

	1.12.22.11
	Анкерная опора У220+2Т+9 (решетчатая)
	шт/т
	2/41,602
	
	

	1.12.22.12
	Промежуточная опора П220-2т
	шт/т
	9/59,157
	
	

	1.12.22.13
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 3-х км без препятствий
	км
	0,4
	
	

	1.12.22.14
	Подвеска 6-и проводов и троса при длине анкерного пролета до 1-го км без препятствий
	км
	5,302
	
	

	1.12.23
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.12.24
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.13
	Переустройство газопроводов магистральных с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	


	1.13.1
	Газопровод  Ставрополь – Москва (2н) на ПК2583+86,0
	
	
	
	

	1.13.1.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.1.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	2882,2
	
	

	1.13.1.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	2303,3
	
	

	1.13.1.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	188,2
	
	

	1.13.1.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	225,2
	
	

	1.13.1.1.5
	Прокладка газопровода Ду820х12 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	597,5
	
	

	1.13.1.1.6
	Прокладка газопровода Ду820х12  в стальном футляре Ду1020=10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	47,5
	
	

	1.13.1.1.7
	Прокладка газопровода Ду1020х14,0 в стальном футляре Ду1220х8,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	29
	
	

	1.13.1.1.8
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 820
	шт
	69
	
	

	1.13.1.1.9
	Установка стальных отводов Ду1020
	шт
	5
	
	

	1.13.1.1.10
	Врезка в существующий газопровод Ду1020
	шт
	2
	
	

	1.13.1.1.11
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	2
	
	

	1.13.1.1.12
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	67
	
	

	1.13.1.1.13
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	15
	
	

	1.13.1.1.14
	Установка манжет термоусадочных Ду 820
	шт
	67
	
	

	1.13.1.1.15
	Установка манжет термоусадочных Ду 1020
	шт
	15
	
	

	1.13.1.1.16
	Установка опознавательного знака
	шт
	19
	
	

	1.13.1.1.17
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	2255,9
	
	

	1.13.1.1.18
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	2609,5
	
	

	1.13.1.1.19
	Демонтаж газопровода Ду820
	м
	670
	
	

	1.13.1.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.1.2.1
	Разработка грунта
	м³
	148,0
	
	

	1.13.1.2.2
	Основание из песка
	м³
	32,0
	
	

	1.13.1.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	179
	
	

	1.13.1.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	189
	
	

	1.13.1.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	15
	
	

	1.13.1.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	8
	
	

	1.13.1.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	4
	
	

	1.13.1.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	4
	
	

	1.13.1.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	116,9
	
	

	1.13.1.3
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.1.3.1
	Разработка грунта
	м³
	316,4
	
	

	1.13.1.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10,L=79 м
	шт
	1
	
	

	1.13.1.3.3
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10,L=20,5 м
	шт
	1
	
	

	1.13.1.3.4
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10,L=24 м
	шт
	1
	
	

	1.13.1.3.5
	Прокладка резервного футляра открытым способом  Д110х10, L=79 м
	шт
	2
	
	

	1.13.1.3.6
	Прокладка резервного футляра открытым способом  Д110х10, L=20,5 м
	шт
	3
	
	

	1.13.1.3.7
	Прокладка резервного футляра закрытым способом  Д110х10, L=24 м
	шт
	4
	
	

	1.13.1.3.8
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	105,6
	
	

	1.13.1.3.9
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	2
	
	

	1.13.1.3.10
	Прокладка кабеля
	м
	604
	
	

	1.13.1.3.11
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	23,45
	
	

	1.13.1.3.12
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	4
	
	

	1.13.1.3.13
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	210,9
	
	

	1.13.1.3.14
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	4
	
	

	1.13.1.3.15
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	105,5
	
	

	1.13.2
	Газопровод  Тула – Москва  на ПК2599+60
	
	
	
	

	1.13.2.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.2.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	5450,0
	
	

	1.13.2.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	4830,4
	
	

	1.13.2.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	127,2
	
	

	1.13.2.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	123,0
	
	

	1.13.2.1.5
	Прокладка газопровода Ду530х8,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	1993,8
	
	

	1.13.2.1.6
	Прокладка газопровода Ду530х8,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	200,0
	
	

	1.13.2.1.7
	Прокладка газопровода Ду530х8,0  в стальном футляре Ду820х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	239,5
	
	

	1.13.2.1.8
	Прокладка газопровода Ду530х8,0  в стальном футляре Ду820х10,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	128,0
	
	

	1.13.2.1.9
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 530
	шт
	92
	
	

	1.13.2.1.10
	Установка стальных отводов Ду1020
	шт
	7
	
	

	1.13.2.1.11
	Врезка в существующий газопровод Ду 500
	шт
	2
	
	

	1.13.2.1.12
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	3
	
	

	1.13.2.1.13
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	221
	
	

	1.13.2.1.14
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	55
	
	

	1.13.2.1.15
	Установка манжет термоусадочных Ду 530
	шт
	218
	
	

	1.13.2.1.16
	Установка манжет термоусадочных Ду 820
	шт
	32
	
	

	1.13.2.1.17
	Установка опознавательного знака
	шт
	43
	
	

	1.13.2.1.18
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	4999,5
	
	

	1.13.2.1.1
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	5496,2
	
	

	1.13.2.1.1
	Демонтаж газопровода Ду820
	м
	2252,2
	
	

	1.13.2.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.2.1
	Разработка грунта
	м³
	303,45
	
	

	1.13.2.2
	Основание из песка
	м³
	66,1
	
	

	1.13.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	430,0
	
	

	1.13.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	344,0
	
	

	1.13.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	17
	
	

	1.13.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	12
	
	

	1.13.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	6
	
	

	1.13.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	5
	
	

	1.13.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	237,35
	
	

	1.13.2.3
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.2.3.1
	Разработка грунта
	м³
	985,23
	
	

	1.13.2.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10,L=136 м
	шт
	1
	
	

	1.13.2.3.3
	Прокладка кабеля закрытым методом в футляре Д110х10,L=58 м
	шт
	1
	
	

	1.13.2.3.4
	Прокладка кабеля закрытым методом в футляре Д110х10,L=67 м
	шт
	1
	
	

	1.13.2.3.5
	Прокладка кабеля закрытым методом в футляре Д110х10,L=112 м
	шт
	1
	
	

	1.13.2.3.6
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	328,41
	
	

	1.13.2.3.7
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	2
	
	

	1.13.2.3.8
	Прокладка кабеля
	м
	2189,4
	
	

	1.13.2.3.9
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	73,04
	
	

	1.13.2.3.10
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	6
	
	

	1.13.2.3.11
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	656,82
	
	

	1.13.2.3.12
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	8
	
	

	1.13.2.3.13
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	348,81
	
	

	1.13.3
	Газопровод  Ставрополь – Москва (1н) на ПК2599+83,0
	
	
	
	

	1.13.3.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.3.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	7391,7
	
	

	1.13.3.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	6334,6
	
	

	1.13.3.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	164,8
	
	

	1.13.3.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	151,4
	
	

	1.13.3.1.5
	Прокладка газопровода Ду 720х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	1951,8
	
	

	1.13.3.1.6
	Прокладка газопровода Ду 720х10,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	200,0
	
	

	1.13.3.1.7
	Прокладка газопровода Ду 720х10,0  в стальном футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	241,0
	
	

	1.13.3.1.8
	Прокладка газопровода Ду 720х10,0  в стальном футляре Ду 1020х10,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	130,0
	
	

	1.13.3.1.9
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 720
	шт
	186
	
	

	1.13.3.1.10
	Установка стальных отводов Ду 720
	шт
	7
	
	

	1.13.3.1.11
	Врезка в существующий газопровод Ду 720
	шт
	2
	
	

	1.13.3.1.12
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	3
	
	

	1.13.3.1.1
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	217
	
	

	1.13.3.1.1
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	54
	
	

	1.13.3.1.1
	Установка манжет термоусадочных Ду 720
	шт
	217
	
	

	1.13.3.1.1
	Установка манжет термоусадочных Ду 1020
	шт
	32
	
	

	1.13.3.1.1
	Установка опознавательного знака
	шт
	39
	
	

	1.13.3.1.1
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	6597,2
	
	

	1.13.3.1.1
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	7502,9
	
	

	1.13.3.1.1
	Демонтаж газопровода Ду 720
	м
	2225,6
	
	

	1.13.3.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.3.2.1
	Разработка грунта
	м³
	281,2
	
	

	1.13.3.2.2
	Основание из песка
	м³
	60,7
	
	

	1.13.3.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	395,0
	
	

	1.13.3.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	313,0
	
	

	1.13.3.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	20
	
	

	1.13.3.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	12
	
	

	1.13.3.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	6
	
	

	1.13.3.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	5
	
	

	1.13.3.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	218,3
	
	

	1.13.3.2.10
	Отвозка лишнего грунта
	м³
	60,7
	
	

	1.13.4
	Газопровод  “Серпухов-КРП-14” на ПК2799+9,0
	
	
	
	

	1.13.4.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.4.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	25437,2
	
	

	1.13.4.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	21208,3
	
	

	1.13.4.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	279,7
	
	

	1.13.4.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	1866,4
	
	

	1.13.4.1.5
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	3145,0
	
	

	1.13.4.1.7
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном футляре Ду 1420х12,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	114,0
	
	

	1.13.4.1.8
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном футляре Ду 1420х12,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	209,0
	
	

	1.13.4.1.9
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 1220
	шт
	81
	
	

	1.13.4.1.10
	Установка стальных отводов Ду 1220
	шт
	10
	
	

	1.13.4.1.11
	Врезка в существующий газопровод Ду 1220
	шт
	2
	
	

	1.13.4.1.12
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.4.1.13
	Установка кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.4.1.14
	Установка ограждения кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.4.1.15
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	299
	
	

	1.13.4.1.16
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	75
	
	

	1.13.4.1.17
	Установка манжет термоусадочных Ду 1220
	шт
	299
	
	

	1.13.4.1.18
	Установка манжет термоусадочных Ду 1420
	шт
	28
	
	

	1.13.4.1.19
	Установка опознавательного знака
	шт
	42
	
	

	1.13.4.1.20
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	12854,7
	
	

	1.13.4.1.21
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	15217,2
	
	

	1.13.4.1.22
	Демонтаж газопровода Ду 1220
	м
	2022,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.13.4.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.4.2.1
	Разработка грунта
	м³
	259,15
	
	

	1.13.4.2.2
	Основание из песка
	м³
	56,67
	
	

	1.13.4.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	312,0
	
	

	1.13.4.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	351,0
	
	

	1.13.4.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	40
	
	

	1.13.4.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	8
	
	

	1.13.4.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	4
	
	

	1.13.4.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	4
	
	

	1.13.4.2.0
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	202,1
	
	

	1.13.4.2.10
	Отвозка лишнего грунта
	м³
	56,6
	
	

	1.13.4.3
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.4.3.1
	Разработка грунта
	м³
	18446,5
	
	

	1.13.4.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10
	м
	418,0
	
	

	1.13.4.3.3
	Прокладка кабеля закрытым методом в футляре Д110х10
	м
	143,0
	
	

	1.13.4.3.4
	Прокладка резервного футляра  открытым способом Д110х10
	м
	205
	
	

	1.13.4.3.5
	Прокладка резервного футляра  закрытым способом Д110х10
	шт
	72
	
	

	1.13.4.3.6
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	6040,5
	
	

	1.13.4.3.7
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	18
	
	

	1.13.4.3.8
	Прокладка кабеля
	м
	39673,0
	
	

	1.13.4.3.9
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	1343,41
	
	

	1.13.4.3.10
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	16
	
	

	1.13.4.3.11
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	12061
	
	

	1.13.4.3.12
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	10
	
	

	1.13.4.3.13
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	6040,5
	
	

	1.13.4.3.14
	Установка ПОД
	шт
	1
	
	

	1.13.5
	Газопровод  “КГМО-1” на ПК2788+49
	
	
	
	

	1.13.5.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.5.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	13261,8
	
	

	1.13.5.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	11262,7
	
	

	1.13.5.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	181,8
	
	

	1.13.5.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	749,8
	
	

	1.13.5.1.5
	Прокладка газопровода Ду 820х12,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	2682,0
	
	

	1.13.5.1.6
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	500,0
	
	

	1.13.5.1.7
	Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	223,0
	
	

	1.13.5.1.8
	Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном футляре Ду 1020х10,0

Методом горизонтального бурения с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	89,0
	
	

	1.13.5.1.9
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 820
	шт
	125
	
	

	1.13.5.1.10
	Установка стальных отводов Ду 820
	шт
	9
	
	

	1.13.5.1.11
	Врезка в существующий газопровод Ду 820
	шт
	2
	
	

	1.13.5.1.12
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.5.1.13
	Установка кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.5.1.14
	Установка ограждения кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.5.1.15
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	301
	
	

	1.13.5.1.16
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	75
	
	

	1.13.5.1.17
	Установка манжет термоусадочных Ду 820
	шт
	259
	
	

	1.13.5.1.18
	Установка манжет термоусадочных Ду 1020
	шт
	27
	
	

	1.13.5.1.19
	Установка манжет термоусадочных Ду 1020
	шт
	42
	
	

	1.13.5.1.20
	Установка опознавательного знака
	шт
	41
	
	

	1.13.5.1.21
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	7841,7
	
	

	1.13.5.1.22
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	9072,0
	
	

	1.13.5.1.23
	Демонтаж газопровода Ду 1220
	м
	2329,0
	
	

	1.13.5.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.5.2.1
	Разработка грунта
	м³
	229,0
	
	

	1.13.5.2.2
	Основание из песка
	м³
	49,7
	
	

	1.13.5.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	250,0
	
	

	1.13.5.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	310,0
	
	

	1.13.5.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	28
	
	

	1.13.5.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	8
	
	

	1.13.5.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	4
	
	

	1.13.5.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	4
	
	

	1.13.5.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	178,0
	
	

	1.13.5.2.10
	Отвозка лишнего грунта
	м³
	49,7
	
	

	1.13.5.3.
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.5.3.1
	Разработка грунта
	м³
	1527,3
	
	

	1.13.5.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10
	м
	267,0
	
	

	1.13.5.3.3
	Прокладка резервного футляра  открытым способом Д110х10
	м
	534,0
	
	

	1.13.5.3.4
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	509,1
	
	

	1.13.5.3.5
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	2
	
	

	1.13.5.3.6
	Прокладка кабеля
	м
	3394,0
	
	

	1.13.5.3.7
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	133,22
	
	

	1.13.5.3.8
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	4
	
	

	1.13.5.3.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	1018,2
	
	

	1.13.5.3.10
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	4
	
	

	1.13.5.3.11
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	509,1
	
	

	1.13.6
	Газопровод  “Тула- Торжок” на ПК2802+19,0
	
	
	
	

	1.13.6.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.6.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	24571,8
	
	

	1.13.6.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	20273,8
	
	

	1.13.6.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	483,2
	
	

	1.13.6.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	1935,5
	
	

	1.13.6.1.5
	Прокладка газопровода Ду 720х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	67,0
	
	

	1.13.6.1.6
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	2874,0
	
	

	1.13.6.1.7
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном футляре Ду 1420х12,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	324,0
	
	

	1.13.6.1.8
	Прокладка газопровода Ду 1220х17,0  в стальном футляре Ду 1420х12,0 методом горизонтального бурения, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	54,0
	
	

	1.13.6.1.9
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 1220
	шт
	95
	
	

	1.13.6.1.10
	Установка стальных отводов Ду 1220
	шт
	14
	
	

	1.13.6.1.11
	Врезка в существующий газопровод Ду 1220
	шт
	2
	
	

	1.13.6.1.12
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.6.1.13
	Установка крана в подземном исполнении Ду 1200
	шт
	1
	
	

	1.13.6.1.14
	Установка крана в подземном исполнении Ду 720
	шт
	1
	
	

	1.13.6.1.15
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	281
	
	

	1.13.6.1.16
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	72
	
	

	1.13.6.1.17
	Установка манжет термоусадочных Ду 720
	шт
	6
	
	

	1.13.6.1.18
	Установка манжет термоусадочных Ду 1220
	шт
	281
	
	

	1.13.6.1.19
	Установка манжет термоусадочных Ду 1420
	шт
	33
	
	

	1.13.6.1.20
	Установка опознавательного знака
	шт
	40
	
	

	1.13.6.1.21
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	12854,0
	
	

	1.13.6.1.22
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	15219,0
	
	

	1.13.6.1.23
	Демонтаж газопровода Ду 1220
	м
	2022,0
	
	

	1.13.6.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.6.2.1
	Разработка грунта
	м³
	223,0
	
	

	1.13.6.2.2
	Основание из песка
	м³
	48,7
	
	

	1.13.6.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	289
	
	

	1.13.6.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	324
	
	

	1.13.6.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	46
	
	

	1.13.6.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	8
	
	

	1.13.6.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	4
	
	

	1.13.6.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	4
	
	

	1.13.6.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	174,45
	
	

	1.13.6.2.10
	Отвозка лишнего грунта
	м³
	48,7
	
	

	1.13.6.3
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.6.3.1
	Разработка грунта
	м³
	9578,7
	
	

	1.13.6.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10
	м
	469,0
	
	

	1.13.6.3.3
	Прокладка резервного футляра  открытым способом Д110х10
	м
	469,0
	
	

	1.13.6.3.4
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	3192,9
	
	

	1.13.6.3.5
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	4
	
	

	1.13.6.3.6
	Прокладка кабеля
	м
	20816,0
	
	

	1.13.6.3.7
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	710,1
	
	

	1.13.6.3.8
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	4
	
	

	1.13.6.3.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	8385,8
	
	

	1.13.6.3.10
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	4
	
	

	1.13.6.3.11
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	3192,9
	
	

	1.13.7
	Газопровод  “Белорусь-КГМО” на ПК2802+39,0
	
	
	
	

	1.13.7.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.7.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	3387,5
	
	

	1.13.7.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	2754,7
	
	

	1.13.7.1.3
	Засыпка песком на всю глубину под а/дорогой
	м³
	144,0
	
	

	1.13.7.1.4
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	264,3
	
	

	1.13.7.1.5
	Прокладка газопровода Ду 820х12,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	644,0
	
	

	1.13.7.1.6
	Прокладка газопровода Ду 1020х17,0  открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	116,0
	
	

	1.13.7.1.7
	Прокладка газопровода Ду 820х12,0  в стальном футляре Ду 1020х10,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	166,0
	
	

	1.13.7.1.8
	Установка диэлектрических колец “спейсер” Ду 820
	шт
	67
	
	

	1.13.7.1.9
	Установка стальных отводов Ду 820
	шт
	2
	
	

	1.13.7.1.10
	Врезка в существующий газопровод Ду 820
	шт
	1
	
	

	1.13.7.1.11
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.7.1.12
	Установка кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.7.1.13
	Установка ограждения кранового узла
	шт
	1
	
	

	1.13.7.1.14
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	70
	
	

	1.13.7.1.15
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	18
	
	

	1.13.7.1.16
	Установка манжет термоусадочных Ду 820
	шт
	70
	
	

	1.13.7.1.17
	Установка манжет термоусадочных Ду 1020
	шт
	25
	
	

	1.13.7.1.18
	Установка опознавательного знака
	шт
	16
	
	

	1.13.7.1.19
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	2185,0
	
	

	1.13.7.1.20
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	2553,4
	
	

	1.13.7.1.21
	Демонтаж газопровода Ду 820
	м
	698,0
	
	

	1.13.7.2
	Электрическая защита
	
	
	
	

	1.13.7.2.1
	Разработка грунта
	м³
	99,7
	
	

	1.13.7.2.2
	Основание из песка
	м³
	21,7
	
	

	1.13.7.2.3
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	120,0
	
	

	1.13.7.2.4
	Прокладка кабеля в гофрированной трубе
	м
	140,0
	
	

	1.13.7.2.5
	Установка магниевого протектора ПМ 20У
	шт
	15
	
	

	1.13.7.2.6
	Установка в грунте электрода сравнения СМЭС-2ВЭ
	шт
	4
	
	

	1.13.7.2.7
	Установка датчика коррозии БПИ-2-1
	шт
	2
	
	

	1.13.7.2.8
	Установка КИП ПВЕК 12-4.БСЗ
	шт
	2
	
	

	1.13.7.2.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	78,0
	
	

	1.13.7.2.10
	Отвозка лишнего грунта
	м³
	21,7
	
	

	1.13.7.3
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.7.3.1
	Разработка грунта
	м³
	14791,5
	
	

	1.13.7.3.2
	Прокладка кабеля открытым методом в футляре Д110х10
	м
	234,0
	
	

	1.13.7.3.3
	Прокладка резервного футляра  открытым способом Д110х10
	м
	234,0
	
	

	1.13.7.3.4
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	4930,5
	
	

	1.13.7.3.5
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	2
	
	

	1.13.7.3.6
	Прокладка кабеля
	м
	32636,0
	
	

	1.13.7.3.7
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	1096,55
	
	

	1.13.7.3.8
	Установка колодцев малого типа ККС-2
	шт
	2
	
	

	1.13.7.3.9
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	9861,0
	
	

	1.13.7.3.10
	Установка универсальной колонки УК2-1-3
	шт
	2
	
	

	1.13.7.3.11
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	4930,5
	
	

	1.13.8
	Газопровод  “КГМО-КРП-10” на ПК2803+70,0
	
	
	
	

	1.13.8.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.8.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	2293,5
	
	

	1.13.8.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	1928,4
	
	

	1.13.8.1.3
	Привоз грунта
	м³
	165,8
	
	

	1.13.8.1.4
	Прокладка газопровода Ду 1020х14,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	447,0
	
	

	1.13.8.1.5
	Установка стальных отводов Ду 1020
	шт
	7
	
	

	1.13.8.1.6
	Врезка в существующий газопровод Ду 1020
	шт
	1
	
	

	1.13.8.1.7
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.8.1.8
	Установка кранового узла
	шт
	2
	
	

	1.13.8.1.9
	Установка ограждения кранового узла
	шт
	2
	
	

	1.13.8.1.10
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	39
	
	

	1.13.8.1.11
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	10
	
	

	1.13.8.1.12
	Установка манжет термоусадочных Ду 100
	шт
	39
	
	

	1.13.8.1.13
	Установка опознавательного знака
	шт
	5
	
	

	1.13.8.1.14
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	2804,2
	
	

	1.13.8.1.15
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	3335,1
	
	

	1.13.8.1.16
	Демонтаж газопровода Ду 820
	м
	650,0
	
	

	1.13.8.2
	Кабель связи
	
	
	
	

	1.13.8.2.1
	Разработка грунта
	м³
	4230,0
	
	

	1.13.8.2.2
	Основание из песка 0,2 м
	м³
	1410,0
	
	

	1.13.8.2.3
	Установка муфты КНТп-2
	шт
	2
	
	

	1.13.8.2.4
	Прокладка кабеля
	м
	9400,0
	
	

	1.13.8.2.5
	Выкладка траншеи кирпичом в один слой
	м³
	313,6
	
	

	1.13.8.2.6
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	2820,0
	
	

	1.13.8.2.7
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	1410,0
	
	

	1.13.9
	Газопровод  “КГМО-КРП-10”(2н) на ПК2800+81
	
	
	
	

	1.13.9.1
	Технологическая часть
	
	
	
	

	1.13.9.1.1
	Земляные работы. Разработка грунта
	м³
	4135,5
	
	

	1.13.9.1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	3477,2
	
	

	1.13.9.1.3
	Привоз грунта
	м³
	245,0
	
	

	1.13.9.1.4
	Прокладка газопровода Ду 1020х14,0 открытым способом, с очисткой и гидравлическим испытанием
	м
	802,0
	
	

	1.13.9.1.5
	Установка стальных отводов Ду 1020
	шт
	12
	
	

	1.13.9.1.6
	Врезка в существующий газопровод Ду 1020
	шт
	1
	
	

	1.13.9.1.7
	Установка свечи вытяжной Н=5,0 м
	шт
	1
	
	

	1.13.9.1.8
	Установка кранового узла
	шт
	4
	
	

	1.13.9.1.9
	Установка ограждения кранового узла
	шт
	4
	
	

	1.13.9.1.10
	Контроль сварных стыков радиографическим методом 100%
	шт
	70
	
	

	1.13.9.1.11
	Контроль сварных стыков ультрозвуковым методом 25%
	шт
	18
	
	

	1.13.9.1.12
	Установка манжет термоусадочных Ду 100
	шт
	70
	
	

	1.13.9.1.13
	Установка опознавательного знака
	шт
	8
	
	

	1.13.9.1.14
	Разработка грунта при демонтаже газопровода
	м³
	4771,4
	
	

	1.13.9.1.15
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	5674,7
	
	

	1.13.9.1.16
	Демонтаж газопровода Ду 820
	м
	1106,0
	
	

	1.13.10
	Подъездная дорога
	
	
	
	

	1.13.10.1
	Устройство песчаной подготовки h=0,30 м
	м³
	3792,68
	
	

	1.13.10.2
	Устройство основания из щебня h=0,48 м
	м³
	4442,53
	
	

	1.13.10.3
	Устройство покрытия из асфальтобетона h=0,10 м
	м³
	421,63
	
	

	1.13.10.4
	Досыпка обочин ЩПС
	м³
	679,24
	
	

	1.13.10.5
	Укрепление обочин щебнем
	м³
	3371,96
	
	

	1.13.10.6
	Укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта 0,15 м
	м³
	3371,96
	
	

	1.13.11
	Глубинное анодное заземление
	
	
	
	

	1.13.11.1
	Земляные работы.Разработка 
	м³
	58,0
	
	

	1.13.11.2
	Основание из песка
	м³
	128,7
	
	

	1.13.11.3
	Прокладка кабеля
	м
	1287
	
	

	1.13.11.4
	Автономный сварочный стержень
	шт
	24
	
	

	1.13.11.5
	Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р
	м
	10
	
	

	1.13.11.6
	Графитовая оправка
	шт
	6
	
	

	1.13.11.7
	Установка станции катодной защиты
	шт
	2
	
	

	1.13.11.8
	Устройство глубинного анодного заземления
	шт
	6
	
	

	1.13.11.9
	Установка блочного комплектного устройства
	шт
	1
	
	

	1.13.11.10
	Засыпка траншеи грунтом
	м³
	451,3
	
	

	1.13.11.11
	Отвозка излишнего грунта
	м³
	128,7
	
	

	1.13.12
	Телемеханизация крановых узлов
	
	
	
	

	1.13.12.1
	Система управления крановыми узлами, в комплекте с выключателями ВКЭ-01-01
	шт
	11
	
	

	1.13.12.2
	Датчик давления
	шт
	22
	
	

	1.13.12.3
	Датчик температуры
	шт
	22
	
	

	1.13.12.4
	Система охрано-пожарной сигнализации ТМ СТН-3000
	шт
	1
	
	

	1.13.12.5
	Прокладка кабеля
	м
	3500
	
	

	1.13.13
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.13.14
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.14
	Переустройство газапроводов распределительных с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.14.1
	Вынос существующих газопроводов Ø159х5,0 Ру<1,2МПа;

Ø195х5,0, Ø89х4,5 Ру<0,6МПа; Ø108х4,0 Ру<0,00МПа

на ПК2478-ПК2481 Домодедовский район.
	
	
	
	

	1,14.1.1
	Трасса  газопровода открытым способом

d=159 мм   

d=108 мм   

d=89  мм   
	м

м

м
	303

115

219
	
	

	1.14.1.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата  емкостью ковша 0,65м³

в траншее глубиной, шириной по низу H=1,8 b=1,2 м

- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы

Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи

- доработка вручную дна траншеи


	м³

м³

м³

м³
	1536,29

839,44

2375,73

113,13
	
	

	1.14.1.2
	Трасса  газопровода закрытым способом (метод ГНБ) 
в пэ футляре d=315,  Ду=159 мм
	м
	25
	
	

	1.14.1.2.1
	Разработка грунта в рабочем котловане глубиной H=3 м, шириной по низу b=1,5, протяженностью 1,5 м экскаватором обратная лопата  емкостью ковша 0,65м³

- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы

- доработка котлованов вручную 
	м³

м³

м³


	5,72

1,03

1,01
	
	

	1.14.1.2.2
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H=3 м, шириной по низу b=1,5, протяженностью 7 м экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,65м³

- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы

- доработка котлованов вручную 
	м³

м³

м³


	51,41

11,59

6,3


	
	

	1.14.1.2.3
	Итого в отвал грунт маловлажный в котловане
	м³
	57,13
	
	

	1.14.1.2.4
	Погрузка в автосамосвалы
	м³
	12,62
	
	

	1.14.1.2.5
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м³
	69,75
	
	

	1.14.1.2.6
	Итого доработка котлованов вручную 
	м³
	7,31
	
	

	1.14.1.2.7
	Разработка грунта для площадки под ГРПБ котлован глубиной H=0,3 м.,
шириной понизу b=18 м, протяженностью а=18 м, экскаватором обратная

лопата емкостью ковша 0,65 м³ 

- погрузка в автосамосвалы грунт маловлажный
	м³
	97,20
	
	

	1.14.1.2.8
	Итого в отвал грунт маловлажный
	м³
	1593,42
	
	

	1.14.1.2.9
	Итого погрузка в автосамосвалы
	м³
	949,26
	
	

	1.14.1.2.10
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м³
	2542,68
	
	

	1.14.1.2.11
	Доработка вручную дна траншеи и котлована 
	м³
	119,43
	
	

	1.14.1.2.12
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м³
	11,7
	
	

	1.14.1.2.13
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб. гл.
	
	
	
	

	
	котлованов d219х8мм  с  шагом 0,8 м
	п.м
	146,25
	
	

	1.14.1.2.14
	Забивки свай   4,5 м. L=26
	т.
	6,09
	
	

	1.14.1.2.15
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.1.2.16
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.1.2.17
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	78,00
	
	

	
	5 см
	м3
	3,90
	
	

	1.14.1.2.18
	Монтаж продольного обвязочного пояса из двутавра 24
	п.м
	52,00
	
	

	1.14.1.2.19
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	23,25
	
	

	
	шаг 2 м.
	т.
	0,97
	
	

	1.14.1.2.20
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,25
	
	

	1.14.1.2.21
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из  двутавра 
	п.м
	52,00
	
	

	
	24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.1.2.22
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,25
	
	

	1.14.1.2.23
	Устройство основания площадки под ГРПБ
	
	
	
	

	
	 - песок                                                      0,1 м
	м3
	32,40
	
	

	
	 - полиэтиленовая пленка
	м2
	324,00
	
	

	
	 - песок                                                      0,1 м,
	м3
	32,40
	
	

	
	 -щебень                                                    0,1 м
	м3
	32,40
	
	

	1.14.1.2.24
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из
	
	
	
	

	
	песка толщиной                                       0,1 м
	м3
	77,75
	
	

	1.14.1.2.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	
	
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту      0,2 м
	
	
	
	

	
	от верха трубы
	м3
	237,94
	
	

	1.14.1.2.26
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с 
 послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД L=86,0 м      
	м3
	318,38
	
	

	1.14.1.2.27
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с

послойным уплотнением под местным проездом труба Ø108  футляр 
Ø 225    L=30
	м3

	112,21

	
	

	1.14.1.2.28
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послой-
ным уплотнением под местным труба Ø89  футляр Ø 225    L=30
	м3
	112,21
	
	

	1.14.1.2.28
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послой-
ным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1724,55
	
	

	1.14.1.2.29
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	949,26
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.1.2.30
	Монтаж трубы Ø159х5,0  ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	328,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	
	
	
	

	1.14.1.2.31
	Аварийный запас трубы Ø159х5,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	9,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	
	
	
	

	1.14.1.2.32
	Монтаж трубы Ø159х5,0  (надземная прокладка) ОСТ 10704-91/Г/
	м
	10,0
	
	

	
	 Ст20 ГОСТ 1050-88  
	
	
	
	

	1.14.1.2.33
	Монтаж трубы Ø108х4,0  ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	115,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	
	
	
	

	1.14.1.2.34
	Аварийный запас трубы Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	3,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	
	
	
	

	1.14.1.2.35
	Монтаж трубы Ø108х4,0 (надземная прокладка) ГОСТ 10704-91/
	м
	5,0
	
	

	
	 Ст20 ГОСТ 1050-88  
	
	
	
	

	1.14.1.2.36
	Монтаж трубы Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  

в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа

весьма усиленного типа 
	м
	219,0
	
	

	1.14.1.2.37
	Аварийный запас трубы Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  

в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	5,0
	
	

	1.14.1.2.38
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	86,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.39
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.40
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.41
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	25,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.42
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	30,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.43
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	30,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.44
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.1.2.45
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	86,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.46
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	1,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.47
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	25,0
	
	

	
	(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.48
	Протаскивание трубы Ø108х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5 ПЭ
	м
	30,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.49
	Протаскивание трубы Ø108х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5 ПЭ
	м
	1,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.50
	Протаскивание трубы Ø89х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5 ПЭ
	м
	30,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.1.2.51
	Отвод  90°  Ду 159 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	7,0
	
	

	1.14.1.2.52
	Отвод  90°  Ду 108 ГОСТ 17375-2001
	шт
	3,0
	
	

	1.14.1.2.53
	Отвод  90°  Ду 89 ГОСТ 17375-2001
	шт
	5,0
	
	

	1.14.1.2.54
	Тройник   Ду 219х159 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.1.2.55
	Тройник   Ду 159х108 ГОСТ 17376-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.1.2.56
	Тройник   Ду 108х89 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	1,0
	
	

	1.14.1.2.57
	Переход   Ду 219х159 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.1.2.58
	Переход   Ду 159х108 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.1.2.59
	Переход   Ду 108х89 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	3,0
	
	

	1.14.1.2.60
	Заглушка Ø159 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.1.2.61
	 Заглушка Ø108 ГОСТ 17379-2001
	шт
	1,0
	
	

	1.14.1.2.62
	Заглушка Ø89 ГОСТ 17379-2001
	шт
	1,0
	
	

	1.14.1.2.63
	Врезка в действующую сеть Ø159 Ру≤1,2Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.64
	Врезка в действующую сеть Ø159 Ру≤0,6Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.65
	Врезка в действующую сеть Ø89 Ру≤0,005Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.66
	Врезка в действующую сеть Ø108 Ру≤0,005Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	
	
	
	

	1.14.1.2.67
	Кольцо опорно-направляющее Ø159 ТУ 1469-001-01297858-98
	
	
	
	

	
	в комплекте с защитными прокладками 
	шт/кг
	22/2,2
	
	

	1.14.1.2.68
	 Кольцо опорно-направляющее Ø108 ТУ 1469-001-01297858-98
	
	
	
	

	
	в комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	8/1,5
	
	

	1.14.1.2.69
	Кольцо опорно-направляющее Ø89 ТУ 1469-001-01297858-98
	
	
	
	

	
	 в комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	8/1,4
	
	

	1.14.1.2.70
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	
	
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	шт/кг
	4/6,0
	
	

	1.14.1.2.71
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	3/0,42
	
	

	1.14.1.2.72
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 315 мм 
	шт
	1
	
	

	1.14.1.2.73
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 225 мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.1.2.74
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	6
	
	

	1.14.1.2.75
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	3
	
	

	1.14.1.2.76
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	7
	
	

	1.14.1.2.77
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	7,0
	
	

	1.14.1.2.78
	Подушка под ковер (под трубку контрольную) в составе:
	шт
	7,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.1.2.79
	Заделка концов футляров  Ø315х28,6 ПЭ в составе:
	шт
	6,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	6,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1000мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.80
	Заделка концов футляров  Ø225х20,5 в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	4,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=600мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.81
	Заделка концов футляров  Ø225х20,5 в составе:
	шт
	4,0
	
	

	 
	- герметик
	дм3
	4,0
	
	

	 
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	 
	в два оборота  L=700мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.82
	Монтаж задвижки AVK №461507001280 cо сварными ст.
	шт
	4,0
	
	

	
	концами DN150, PN1,6МПа масса 49 кг
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.83
	Монтаж задвижки AVK №461007001280 cо сварными ст.
	шт
	1,0
	
	

	
	концами DN100, PN1,6МПа  масса 25 кг
	
	
	
	

	1.14.1.2.84
	Монтаж задвижки AVK №460807001280 cо сварными ст.
	шт
	1,0
	
	

	
	концами DN80, PN1,6МПа масса 14 кг
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.85
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	6,0
	
	

	1.14.1.2.86
	Подушка под ковер 
	шт
	6,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.1.2.87
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	 
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	4,0
	
	

	 
	DN150, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.88
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	1,0
	
	

	
	DN100, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.89
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	1,0
	
	

	
	DN80, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.90
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	6,0
	
	

	1.14.1.2.91
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.1.2.71
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø159х5,0
	шт
	69
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.92
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø108х4,0
	шт
	37
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.93
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø89х4,0
	шт
	43
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	
	
	
	

	1.14.1.2.94
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	328,0
	
	

	
	Ø 159х5,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.95
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	219,0
	
	

	
	Ø 89х4,0 Р=1,5МПа
	
	
	
	

	1.14.1.2.96
	Испытание газопровода на герметичность воздухом
	м
	115,0
	
	

	
	Ø 100х4,0 Р=0,75МПа
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.97
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	24,0
	
	

	1.14.1.2.98
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	24,0
	
	

	1.14.1.2.99
	Установка КИП на газопроводе 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.1.2.100
	Трубопроводное изолирующее соединение 
	шт
	2,0
	
	

	
	ТИС ГХ 150х1,6 DN150, PN1,6МПа ООО ПКФ "Техновек"
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.101
	Трубопроводное изолирующее соединение 
	шт
	1,0
	
	

	
	ТИС ГХ 100х1,6 DN100, PN1,6МПа ООО ПКФ "Техновек"
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.102
	Окраска надземного газопровода Ø159
	 
	 
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82*
	м2
	10,0
	
	

	1.14.1.2.103
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76*
	м2
	10,0
	
	

	1.14.1.2.104
	Окраска надземного газопровода Ø108
	 
	 
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82*
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.105
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76*
	кг
	0,007
	
	

	1.14.1.2.106
	Газорегуляторный пункт блочный с двумя линиями 
	 
	 
	
	

	
	редуцирования и регуляторами РДГ-80В и РДГ 50Н/35 
	компл.
	1,0
	
	

	
	 с обогревом и телеметрией
	
	
	
	

	1.14.1.2.107
	Изготовление и монтаж защитного заземления ГРПБ
	
	
	
	

	
	 - уголок 63х63х6
	м
	9,0
	
	

	
	 - полоса Б-2 40х4
	м
	20,0
	
	

	
	 - молниеприемник (сталь круглая Ø12)
	пм
	11,0
	
	

	
	- бетон класса В7,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,22
	
	

	1.14.1.2.108
	Изготовление и монтаж ограждения металлического
	компл.
	1,0
	
	

	
	 сетчатого (18,0х18,0х1,6h)схема 10
	кг
	1124,5
	
	

	
	 черт.ГУП "Мособлгаз"145.04-0-ГСН.ОГР-И
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.109
	Бетонное основание под ГРПБ 9,0х3,5х0,3
	 
	 
	
	

	
	бетон В-15 ГОСТ 26633-91*
	м3
	9,5
	
	

	
	арматура 12АIII шаг 200мм
	кг
	292,0
	
	

	1.14.1.2.110
	Бетонное основание под ограждение
	м3
	0,8
	
	

	
	бетон В-15 ГОСТ 26633-91*
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.111
	Окраска ограждения ГРПБ
	 
	 
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(1слой) ГОСТ 25129-82*
	м2
	60,700
	
	

	
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76* цвет черный
	м2
	121,400
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.1.2.112
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	7,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	7,0
	
	

	1.14.1.2.113
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	672,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	161,28
	
	

	1.14.1.2.114
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	20160,0
	
	

	1.14.1.2.115
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	161,28
	
	

	1.14.1.2.116
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке котлована
	м3
	7,0
	
	

	
	 (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	 
	
	

	1.14.1.2.117
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                        рабочий
	шт.
	7,0
	
	

	
	                                                                                              резервный
	шт.
	7,0
	
	

	1.14.2
	Ликвидация существующего газопровода Ø159х5,0 в.д. ст. Р≤12атм
Ø 159х5,0, Ø 89х4,0 Ру<0,6 МПа, Ø 108х4,0, Ø 89х4,0 Ру<0,05 МПа 
Ликвидация существующего ГРПБ
	
	
	
	

	1.14.2.1
	Трасса  газопровода открытым способом (подземный)
	
	
	
	

	
	d=159мм     
	м
	245
	
	

	
	d=108мм     
	м
	59
	
	

	
	d=89мм       
	м
	455
	
	

	1.14.2.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	м3
	1825,40
	
	

	
	 0,65 м3 в траншее глубиной Н=1,3м, шириной по низу в=1,2м, в отвал грунт маловлажный
	 
	 
	
	

	1.14.2.1.2
	Доработка грунта вручную глубиной Н=0,3м, шириной по низу в=1,2м
	м3
	299,16
	
	

	1.14.2.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	
	 
	
	

	
	уплотнением и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	2124,56
	
	

	1.14.2.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послой-
	 
	 
	
	

	
	ным уплотнением и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	18,20
	
	

	1.14.2.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	2142,76
	
	

	1.14.2.1.6
	Продувка и демонтаж трубы (подземная прокладка)
	
	
	
	

	
	d=159 мм
	м
	245,00
	
	

	
	d=108 мм
	м
	59,00
	
	

	
	d=89 мм
	м
	455,00
	
	

	1.14.2.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 89х4,0 (надземная прокладка)
	м
	316,00
	
	

	1.14.2.1.8
	Демонтаж ГРПБ ДОЛМАТОВО
	шт
	1,00
	
	

	1.14.2.1.9
	Демонтаж фундамента под ГРПБ 
	м3
	9,00
	
	

	1.14.2.1.10
	Демонтаж защитного заземления ГРПБ
	
	
	
	

	
	 - уголок 63х63х6
	м
	9,00
	
	

	
	 - полоса Б-2 40х4
	м
	20,00
	
	

	
	 - молниеприемник (сталь круглая Ø12)
	пм
	11,00
	
	

	
	- бетон класса В7,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,22
	
	

	1.14.2.1.11
	Демонтаж ограждения металлического
	компл.
	1,00
	
	

	
	 сетчатого (18,0х18,0х1,6h)схема 10
	кг
	1124,50
	
	

	
	 черт.ГУП "Мособлгаз"145.04-0-ГСН.ОГР-И
	 
	 
	
	

	1.14.2.1.12
	Демонтаж бетонного основания под ограждение ГРПБ
	м3
	0,75
	
	

	
	бетон В-15 ГОСТ 26633-91*
	 
	 
	
	

	1.14.2.1.13
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу =150мм
	м3
	0,44
	
	

	
	L= 25м
	
	
	
	

	1.14.3
	Вынос существующего газопровода  Ø 219х5,0ст Ру<1,2 МПа к д/о “Бор” на ПК2488+48, Ø 159х5,0ст Ру<1,2 МПа к отд. Долматово на ПК2485+30-ПК2487+82 на ПК2485-2489

Домодедовский район
	
	
	
	

	1.14.3.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 159 = мм     
	м
	305
	
	

	
	d= 159 мм     
	м
	112
	
	

	1.14.3.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,65 м³ в траншее глубиной H= 1,8м  шириной по низу в= 1,2м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	1576,26
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	572,42
	
	

	1.14.3.1.2
	Итого разработка механизмами в траншеи
	м3
	2148,68
	
	

	1.14.3.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее 
	м3
	75,06
	
	

	1.14.3.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	толщиной 0,1м
	м3
	50,04
	
	

	1.14.3.1.5
	Обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным уплотне-
	 
	 
	
	

	
	нием на высоту 0,2м от верха трубы
	м3
	156,18
	
	

	1.14.3.1.6
	Обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным уплотне-
	
	
	
	

	
	нием под проектируемой ЦКАД              L= 72 м
	м3
	263,12
	
	

	1.14.3.1.7
	Обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным уплотне-
	 
	 
	
	

	
	нием под проектируемой ЦКАД              L= 23 м
	м3
	85,15
	
	

	1.14.3.1.8
	Обратная засыпка траншей  местным грунтом с послойным уплотне-
	 
	 
	
	

	
	ниеми поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1651,32
	
	

	1.14.3.1.9
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	572,42
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.3.1.10
	Монтаж трубы Ø159х5,0  ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	305,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.11
	Аварийный запас трубы Ø159х5,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	6,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.12
	Монтаж трубы Ø219х5,0 в изоляции ВУС ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	112,0
	
	

	1.14.3.1.13
	Аварийный запас трубы Ø219х5,0 в изоляции ВУС ГОСТ 10704-91/Ст20
	м
	3,0
	
	

	
	 ГОСТ 1050-88  
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.14
	Монтаж трубы (футляр) Ø 315х28,6 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001
	м
	23,0
	
	

	
	 (открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.3.1.15
	Монтаж трубы (футляр) Ø   400х,6,3 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001
	м
	72,0
	
	

	
	 (открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.16
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ

(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	23,0
	
	

	1.14.3.1.17
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в  футляр Ø400х36,3 ПЭ
(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	72,0
	
	

	1.14.3.1.18
	Отвод  90°  Ду 159 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	5,0
	
	

	1.14.3.1.19
	Отвод  90°  Ду 219 ГОСТ 17375-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.3.1.20
	Тройник   Ду 219х159 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.3.1.21
	Тройник   Ду 325х219 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.3.1.22
	Переход   Ду 219х159 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.3.1.23
	Переход   Ду 325х219 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.3.1.24
	Заглушка Ø159 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.3.1.25
	Заглушка Ø219ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.3.1.26
	Врезка в действующую сеть Ø159 Ру≤1,2Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.27
	Врезка в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.28
	Кольцо опорно-направляющее Ø159 ТУ 1469-001-01297858-98  в комплекте с защитными прокладками 
	 шт/кг
	 7/2,2
	
	

	1.14.3.1.29
	 Кольцо опорно-направляющее Ø219 ТУ 1469-001-01297858-98  в комплекте с защитными прокладками  
	 шт/кг
	15/3,4 
	
	

	1.14.3.1.30
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91 серия 5.905-30.07 
	шт/кг
	4/6,0
	
	

	
	УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.31
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	2/0,42
	
	

	1.14.3.1.32
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 315 мм 
	шт
	1
	
	

	1.14.3.1.33
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм 
	шт
	1
	
	

	1.14.3.1.34
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	4
	
	

	1.14.3.1.35
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	2
	
	

	1.14.3.1.36
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	6
	
	

	1.14.3.1.37
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	6,0
	
	

	1.14.3.1.38
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	6,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.3.1.39
	Заделка концов футляров  Ø315х28,6 ПЭ в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	6,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1000мм
	
	
	
	

	1.14.3.1.40
	Монтаж задвижки AVK №461507001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN150, PN1,6МПа масса=49,0кг
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.41
	Монтаж задвижки AVK №462007001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN200, PN1,6МПа масса=70,0кг
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.42
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	4,0
	
	

	1.14.3.1.43
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.3.1.44
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN150, L=1050-1750мм
	
	
	
	

	1.14.3.1.45
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	
	
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN200, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.46
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	4,0
	
	

	1.14.3.1.47
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.3.1.48
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø159х5,0
	шт
	59
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.49
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø219х5,0
	шт
	29
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	
	
	
	

	1.14.3.1.50
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	305,0
	
	

	
	Ø 159х5,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.51
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	112,0
	
	

	
	Ø 219х5,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.3.1.52
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	15,0
	
	

	1.14.3.1.53
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	15,0
	
	

	1.14.3.1.54
	Установка КИП на газопроводе 
	шт
	2,0
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.3.1.55
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	4,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	4,0
	
	

	1.14.3.1.56
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	417,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	100,08
	
	

	1.14.3.1.57
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	8640,0
	
	

	1.14.3.1.58
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	100,08
	
	

	1.14.3.1.59
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	4,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	
	
	
	

	1.14.3.1.60
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                          рабочий
	шт.
	4,0
	
	

	
	                                                                                                 резервный
	шт.
	4,0
	
	

	1,14.4
	Ликвидация существующего газопровода Ø219х5,0ст, Ру<1,2 МПа к д/о “Бор” Ø159х5,0ст, Ру<1,2 МПа к отд. Долматово
	
	
	
	

	1.14.4.1
	Трасса  газопровода открытым способом (подземный)
	
	
	
	

	
	d= 159 мм           .
	м
	254
	
	

	
	d= 219 мм           
	м
	90
	
	

	1.14.4.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата 
	
	
	
	

	
	с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной Н=1,3 м шириной по  
	
	
	
	

	
	в отвал грунт маловлажный
	м3
	827,32
	
	

	1.14.4.1.2
	Доработка грунта вручную Н= 0,4м, ширина по низу в=1,2 м
	м3
	184,21
	
	

	1.14.4.1.3
	Обратная засыпка траншей местным грунтом с послойным уплотнением
	
	
	
	

	
	и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	1011,53
	
	

	1.14.4.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	8,43
	
	

	1.14.4.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	1019,96
	
	

	1.14.4.1.6
	Продувка и демонтаж трубы
	
	
	
	

	
	d= 159 мм
	м
	254,0
	
	

	
	d= 219 мм
	м
	90,0
	
	

	1.14.5
	Вынос существующего газопровода  Ø325х6,0 Ру<1,2МПа выходящий из ГРС "Сынково". Подольского района на ПК 2541+40
	
	
	
	

	1.14.5.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 325 мм
	м
	428 
	
	

	1.14.5.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата 
	
	
	
	

	
	с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной Н=1,8м 
	
	
	
	

	
	шириной по низу в=1,2 м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	851,81
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	733,90
	
	

	1.14.5.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	1585,71
	
	

	1.14.5.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	75,51
	
	

	1.14.5.2
	Трасса  газопровода закрытым способом
	
	
	
	

	
	(методом продавливания)
	
	
	
	

	
	Ду= 325 мм     в ПЭ футляре d= 500  L=42 мп
	
	
	
	

	1.14.5.1.1
	Разработка грунта в  рабочем котловане глубиной H= 3 м, ширина по
	шт.
	1,0
	
	

	
	низу в=1,5 протяженностью а= 1,5 м экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	емкостью ковша 0,65 м3:
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	5,34
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	1,41
	
	

	1.14.5.1.2
	 Доработка вручную котлованов
	м3
	0,68
	
	

	1.14.5.1.3
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H= 3 м, ширина по
	шт.
	1,0
	
	

	
	низу в=3,0 м протяженностью а= 7,0 м экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	  емкостью ковша 0,65 м3:
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	41,63
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	21,37
	
	

	1.14.5.1.4
	Доработка вручную котлованов
	м3
	6,30
	
	

	1.14.5.1.5
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
	м3
	46,98
	
	

	1.14.5.1.6
	погрузка в автосамосвалы
	м3
	22,77
	
	

	1.14.5.1.7
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	69,75
	
	

	1.14.5.1.8
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	6,98
	
	

	1.14.5.1.9
	Итого в отвал грунт  маловлажный
	м3
	898,79
	
	

	1.14.5.1.10
	Итого погрузка в а/м
	м3
	756,67
	
	

	1.14.5.1.11
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	1655,46
	
	

	1.14.5.1.12
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	82,49
	
	

	1.14.5.1.13
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	11,70
	
	

	1.14.5.1.14
	Сваи из металлических труб для крепления приемных и рабочих
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.15
	котлованов d219х8мм  с  шагом 0,8 м
	п.м
	146,25
	
	

	
	гл.забивки свай 4,5 м     L= 26
	т.
	6,09
	
	

	1.14.5.1.16
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	32,50
	
	

	1.14.5.1.17
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.5.1.18
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	78,00
	
	

	
	5 см
	м3
	3,90
	
	

	1.14.5.1.19
	Монтаж продольного обвязочного пояса из 
	п.м
	52,00
	
	

	
	двутавра 24
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.20
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	23,25
	
	

	
	шаг 2 м
	т.
	0,97
	
	

	1.14.5.1.21
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,25
	
	

	1.14.5.1.22
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из двутавра
	п.м
	52,00
	
	

	
	24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.5.1.23
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,25
	
	

	1.14.5.1.24
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	 толщиной 0,1м
	м3
	52,67
	
	

	1.14.5.1.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послойным уплотнением на высоту 0,2 м от верха трубы
	м3
	216,63
	
	

	1.14.5.1.26
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послойным уплотнением под проектируемым ЦКАД  и местным
	
	
	
	

	
	 проездом L= 120 м
	м3
	430,05
	
	

	1.14.5.1.27
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнением трамбовками и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	992,97
	
	

	1.14.5.1.28
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	756,67
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.5.1.29
	Монтаж трубы Ø325х6,0 ГОСТ 20295-85/ Ст20(К42) ГОСТ 1050-88
	м
	470,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.30
	Аварийный запас трубы Ø325х6,0 
	м
	10,0
	
	

	
	ГОСТ 20295-85/ Ст20(К42) ГОСТ 1050-88 в изоляции ( из экструдирован ного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.31
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001
	м
	96,0
	
	

	
	(открытым способом)  
	
	
	
	

	1.14.5.1.32
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001
	м
	24,0
	
	

	
	(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.33
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001
	м
	42,0
	
	

	
	(закрытым способом-продавливание)  
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.34
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	96,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.35
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	24,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.36
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	42,0
	
	

	
	(закрытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.5.1.37
	Отвод  90°  Ду 300 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	10,0
	
	

	1.14.5.1.38
	Тройник   Ду 400х300 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.5.1.39
	Переход   Ду 400х300 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.5.1.40
	Заглушка Ø325 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.5.1.41
	Врезка в действующую сеть Ø325 Ру≤1,2Мпа с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт
	2,0
	
	

	1.14.5.1.42
	Кольцо опорно-направляющее Ø 325 ТУ 1469-001-01297858-98  в комплекте с защитными прокладками 
	 шт/кг
	 36/4,7
	
	

	1.14.5.1.43
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.44
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	3/0,42
	
	

	1.14.5.1.45
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм 
	шт
	3
	
	

	1.14.5.1.46
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	6
	
	

	1.14.5.1.47
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	3
	
	

	1.14.5.1.48
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	5
	
	

	1.14.5.1.49
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	5,0
	
	

	1.14.5.1.50
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	5,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.5.1.51
	Заделка концов футляров  Ø500пэ
	шт
	6,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	12,0
	
	

	
	- торцевое уплотнение-манжета резиновая в комплекте со стяжными
	шт
	6,0
	
	

	
	хомутами Ø325
	
	
	
	

	1.14.5.1.52
	Монтаж задвижки AVK №463007001280 cо сварными ст.концами
	шт
	2,0
	
	

	
	 DN300, PN1,6МПа масса=128 кг
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.53
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.5.1.54
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.5.1.55
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN300, L=1050-1750мм
	
	
	
	

	1.14.5.1.56
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	1.14.5.1.57
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.5.1.58
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø325х6,0
	шт
	81
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.59
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	470,0
	
	

	
	Ø 325х6,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.60
	Табличка-указатель расположения подземных 
	шт
	15,0
	
	

	
	сетевых устройств
	 
	 
	
	

	1.14.5.1.61
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	15,0
	
	

	1.14.5.1.62
	Установка КИП на газопроводе
	шт
	2,0
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.5.1.63
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	4,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	4,0
	
	

	1.14.5.1.64
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	470,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	112,8
	
	

	1.14.5.1.65
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	8640,0
	
	

	1.14.5.1.66
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	112,8
	
	

	1.14.5.1.67
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке котлована
	м3
	4,0
	
	

	
	(засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	
	
	

	1.14.5.1.68
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                           рабочий
	шт.
	4,0
	
	

	
	                                                                                             резервный
	шт.
	4,0
	
	

	1.14.6
	Ликвидация существующего газопровода  Ø325х6,0 Ру<1,2МПа выходящий из ГРС "Сынково". Подольского района. 
	
	
	
	

	1.14.6.1
	Демонтируемая трасса газопровода Ø325х6,0 
	
	
	
	

	
	d= 325х6,0 мм
	м
	227
	
	

	1.14.6.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной H= 1,0 м, ширина по низу в=1,2 м
	
	
	
	

	
	 в отвал грунт маловлажный
	м3
	385,90
	
	

	1.14.6.1.2
	Доработка грунта вручную H= 0,5 м, шириной по низу в=1,2 м
	м3
	145,75
	
	

	1.14.6.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	
	
	
	

	1.14.6.1.4
	Уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	531,65
	
	

	1.14.6.1.5
	Обратная засыпка траншей и котлованов зным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	приво уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	18,82
	
	

	1.14.6.1.6
	Итого обратная засыпка
	м3
	550,48
	
	

	1.14.6.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 325х6,0
	м
	227,00
	
	

	1.14.6.1.8
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу -300 мм L= 42 м
	м3
	2,97
	
	

	1.14.7
	Вынос существующего газопровода Ø219х5,0ст Ру<1,2 МПа д.Новоселки,Новгородово. Подольского района на ПК 2555+95
	
	
	
	

	1.14.7.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 219 мм
	м
	427
	
	

	1.14.7.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	 0,65 м3 в траншее глубиной 1,8 м шириной по низу в=1,2 м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	693,93
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	855,87
	
	

	1.14.7.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	1549,80
	
	

	1.14.7.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	73,80
	
	

	1.14.7.2
	Трасса  газопровода закрытым способом
	
	
	
	

	
	(методом ГНБ)
	
	
	
	

	
	Ду= 219 мм          в ПЭ футляре d=400     
	м
	54
	
	

	1.14.7.2.1
	Разработка грунта в  рабочем котловане глубиной H= 3.0 м
	
	
	
	

	
	шириной по низу в=1,5 м,  протяженностью а=1,5 м
	
	
	
	

	
	экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт  маловлажный
	м3
	11,16
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	2,34
	
	

	1.14.7.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	1,35
	
	

	1.14.7.2.3
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H=3,0 м,
	
	
	
	

	
	 шириной по низу в=3,0 м протяженностью а=7,0 м м
	
	
	
	

	
	экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	97,42
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	28,58
	
	

	1.14.7.2.4
	Доработка вручную котлованов
	м3
	12,60
	
	

	1.14.7.2.5
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
	м3
	108,58
	
	

	1.14.7.2.6
	погрузка в автосамосвалы
	м3
	30,92
	
	

	1.14.7.2.7
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	139,50
	
	

	1.14.7.2.8
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	13,95
	
	

	1.14.7.2.9
	Итого в отвал грунт  маловлажный
	м3
	802,52
	
	

	1.14.7.2.10
	Итого погрузка в а/м
	м3
	886,78
	
	

	1.14.7.2.11
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	1689,30
	
	

	1.14.7.2.12
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	87,75
	
	

	1.14.7.2.13
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	23,40
	
	

	1.14.7.2.14
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб.
	
	
	
	

	
	котлованов d219х8мм  с  шагом 0,8 м
	п.м
	292,50
	
	

	
	гл.забивки свай 4,5 м   L=52
	т.
	12,18
	
	

	1.14.7.2.15
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	65
	
	

	1.14.7.2.16
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	65
	
	

	1.14.7.2.17
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	156,0
	
	

	
	5 см
	м3
	7,8
	
	

	1.14.7.2.18
	Монтаж продольного обвязочного пояса из
	п.м
	104,0
	
	

	
	двутавра 24
	т.
	2,8
	
	

	
	 
	
	
	
	

	1.14.7.2.19
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	46,5
	
	

	
	шаг                       2 м
	т.
	1,9
	
	

	1.14.7.2.20
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	46,5
	
	

	1.14.7.2.21
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из  двутавра 
	п.м
	104,0
	
	

	
	24
	т.
	2,8
	
	

	1.14.7.2.22
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	292,5
	
	

	1.14.7.2.23
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	 толщиной  0,1 м
	м3
	53,85
	
	

	1.14.7.2.24
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту   0,2 м
	 
	 
	
	

	
	от верха трубы
	м3
	147,68
	
	

	1.14.7.2.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным 
	
	
	
	

	
	песком с послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД
	м3
	646,83
	
	

	
	 и местным проездом L= 177 м
	 
	 
	
	

	1.14.7.2.26
	Обратная засыпка траншей и котлованов 
	 
	 
	
	

	
	местным грунтом с послойным уплотнением трамбовками
	м3
	913,67
	
	

	
	и поливом водой уплотненной насыпи
	 
	 
	
	

	1.14.7.2.27
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	886,78
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.7.2.28
	Монтаж трубы Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/ 20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	481,0
	
	

	1.14.7.2.29
	Аварийный запас трубы Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/ 20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	10,0
	
	

	1.14.7.2.30
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001(открытым способом)
	м
	98,0
	
	

	1.14.7.2.31
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001(открытым способом)
	м
	79,0
	
	

	1.14.7.2.32
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	22,0
	
	

	1.14.7.2.33
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	32,0
	
	

	1.14.7.2.34
	Протаскивание трубы Ø219х6,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ(открытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	98,0
	
	

	1.14.7.2.35
	Протаскивание трубы Ø219х6,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ(открытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	79,0
	
	

	1.14.7.2.36
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	22,0
	
	

	1.14.7.2.37
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	32,0
	
	

	1.14.7.2.38
	Отвод 90° Ду 200 ГОСТ 17375-2001 
	шт.
	6
	
	

	1.14.7.2.39
	Тройник Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.40
	Переход Ду300х200 ГОСТ 17378-2001 
	шт.
	4
	
	

	1.14.7.2.41
	Заглушка Ø219 ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.42
	Врезка в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.43
	Кольцо опорно-направляющее Ø 219 ТУ 1469-001-01297858-08 в комплекте с защитными прокладками
	шт
	49
	
	

	1.14.7.2.44
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.45
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт.
	3
	
	

	1.14.7.2.46
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм 
	шт.
	3
	
	

	1.14.7.2.47
	Муфта полиэтиленовая с ЗН Ø 32 мм 
	шт.
	6
	
	

	1.14.7.2.48
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 
	шт.
	3
	
	

	1.14.7.2.49
	Колпак Ду40мм ГОСТ 8962-75
	шт.
	5
	
	

	1.14.7.2.50
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт.
	5
	
	

	1.14.7.2.51
	Подушка под ковер

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	5

0,001

0,02
	
	

	1.14.7.2.52
	Заделка концов футляров Ø400х36,3 ПЭ
-герметик
- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм в два оборота  L=1500мм
	шт.
дм3
шт.
	6

10

1
	
	

	1.14.7.2.53
	Монтаж задвижки AVK №462007001280 cо сварными ст. концами DN200, PN1,6МПа масса=70кг
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.54
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.55
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	2

0,001

0,02
	
	

	1.14.7.2.56
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки DN200, L=1050-1750мм
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.57
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт.
	2
	
	

	1.14.7.2.58
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт.
	1
	
	

	1.14.7.2.59
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø219х5,0(радиографическим методом) по ГОСТ 7512
	шт.
	78
	
	

	1.14.7.2.60
	Испытание газопровода на герметичность воздухом Ø 219х5,0 Р=1,5МПа
	м
	481,0
	
	

	1.14.7.2.61
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт.
	13
	
	

	1.14.7.2.62
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	13
	
	

	1.14.7.2.63
	Установка КИП на газопроводе 
	шт.
	3
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.7.2.64
	Устройство временных зумпфов 1х1х1 м вручную в грунтах III категории 
	шт.
	4
	
	

	1.14.7.2.65
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м в грунтах III категории
	м3
	115,44
	
	

	1.14.7.2.66
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	8640,0
	
	

	1.14.7.2.67
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	115,44
	
	

	1.14.7.2.68
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	м3
	4,0
	
	

	1.14.7.2.69
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт
 - рабочий
 - резервный
	шт.
шт.
	4

4
	
	

	1.14.8
	д.Новоселки,Новгородово. Подольского района.
	
	
	
	

	1.14.8.1
	Существующая трасса газопровода Ø219х5
	п.м.
	275,0
	
	

	1.14.8.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,2м, шириной по низу b=1,2м, в отвал грунт маловлажный
	м3
	594,00
	
	

	1.14.8.1.2
	Доработка грунта вручную h-0,4м, шириной по низу b=1,2м
	м3
	143,65
	
	

	1.14.8.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	737,65
	
	

	1.14.8.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	10,35
	
	

	1.14.8.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	748,00
	
	

	1.14.8.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 219
	м3
	275,0
	
	

	1.14.8.1.7
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу=200мм; L=107м
	м3
	3,36
	
	

	1.14.9
	Вынос существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП 

ЦКАД ПК2569+99,19 местный проезд Пк 7+45,0 Профилактория. Подольского района

	
	
	
	

	1.14.9.1
	Трасса газопровода открытым способом d=219мм; L=41 п.м.
	
	
	
	

	1.14.9.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,8м, шириной по низу b=1,2м

- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	99,76

23,09
	
	

	1.14.9.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	122,85
	
	

	1.14.9.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	5,85
	
	

	1.14.9.2
	Трасса газопровода закрытым способом (методом ГНБ) Ду=219мм в ПЭ футляре d=400; L=31м.п
	
	
	
	

	1.14.9.2.1
	Разработка грунта в рабочем котловане глубиной h-3м,шириной по низу b=1,5м, протяженностью а=1,5м,экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в отвал грунт маловлажный

погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	5,58

1,17
	
	

	1.14.9.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	0,68
	
	

	
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной h-3м,шириной по низуb=3м, протяженностью а=7м,экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3
-  в отвал грунт  маловлажный

- погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	48,21

14,79
	
	

	1.14.9.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	6,30
	
	

	1.14.9.2.3
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане

погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	53,79

15,96
	
	

	1.14.9.2.4
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	69,75
	
	

	1.14.9.2.5
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	6,98
	
	

	1.14.9.2.6
	Итого в отвал грунт  маловлажный

Итого погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	153,55

39,05
	
	

	1.14.9.2.7
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	192,60
	
	

	1.14.9.2.8
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	12,83
	
	

	1.14.9.2.9
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	11,70
	
	

	1.14.9.2.10
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб.

котлованов d219х8мм с шагом 0,8 м, гл.забивки свай 4,5м. L=26м
	т
	6,09
	
	

	1.14.9.2.11
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт.
	33
	
	

	1.14.9.2.12
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт.
	33
	
	

	1.14.9.2.13
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной 5 см
	м3
	3,9
	
	

	1.14.9.2.14
	Монтаж продольного обвязочного пояса из двутавра 24
	т
	1,4
	
	

	1.14.9.2.15
	Монтаж распорки из металлических труб d219х8мм шаг 2м
	т
	1,0
	
	

	1.14.9.2.16
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,3
	
	

	1.14.9.2.17
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из двутавра 24
	т
	1,4
	
	

	1.14.9.2.18
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,3
	
	

	1.14.9.2.19
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы

из песка толщиной 0,1м
	м3
	6,23
	
	

	1.14.9.2.20
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком

с послойным уплотнением на высоту 0,2 м от верха трубы
	м3
	27,39
	
	

	1.14.9.2.21
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением трамбовками и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	178,07
	
	

	1.14.9.2.22
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	39,05
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.9.2.23
	Монтаж трубы Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	72,0
	
	

	1.14.9.2.24
	Аварийный запас труб Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа 
	м
	2,0
	
	

	1.14.9.2.25
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11
ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	31,0
	
	

	1.14.9.2.26
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в  футляр Ø400х36,3 ПЭ

(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	31,0
	
	

	1.14.9.2.27
	Отвод 90° Ду 200 ГОСТ 17375-2001 
	шт.
	4
	
	

	1.14.9.2.28
	Тройник Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.29
	Тройник Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	4
	
	

	1.14.9.2.30
	Заглушка Ø219 ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.31
	Врезка в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа

с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.32
	Кольцо опорно-направляющее Ø 219 ТУ 1469-001-01297858-08 в комплекте с защитными прокладками
	шт
	9
	
	

	1.14.9.2.33
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91

Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.34
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт.
	1
	
	

	1.14.9.2.35
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм 
	шт.
	1
	
	

	1.14.9.2.36
	Муфта полиэтиленовая с ЗН Ø 32 мм 
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.37
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 
	шт.
	1
	
	

	1.14.9.2.38
	Колпак Ду40мм ГОСТ 8962-75
	шт.
	3
	
	

	1.14.9.2.39
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт.
	3
	
	

	1.14.9.2.40
	Подушка под ковер 

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	3

0,001

0,02
	
	

	1.14.9.2.41
	Заделка концов футляров Ø400х36,3 ПЭ

- герметик

- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм

в два оборота L=1500мм
	шт.
дм3
шт.
	2

10
1
	
	

	1.14.9.2.42
	Монтаж задвижки AVK №462007001280 cо сварными ст.

концами DN200, PN1,6МПа масса=70кг
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.43
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.44
	Подушка под ковер для задвижки в составе:

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	2

0,001

0,02
	
	

	1.14.9.2.45
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 

задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 

DN200, L=1050-1750мм)
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.46
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.47
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт.
	1
	
	

	1.14.9.2.48
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø219х5,0

(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	шт.
	35
	
	

	1.14.9.2.49
	Испытание газопровода на герметичность воздухом Ø 219х5,0 Р=1,5МПа
	м
	72,0
	
	

	1.14.9.2.50
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт.
	8
	
	

	1.14.9.2.51
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	8
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.9.2.52
	Устройство временных зумпфов 1х1х1 м вручную в грунтах III категории 
	шт.
	2
	
	

	1.14.9.2.53
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м в грунтах III категории
	м3
	17,28
	
	

	1.14.9.2.54
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	2160,0
	
	

	1.14.9.2.55
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	17,28
	
	

	1.14.9.2.56
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	м3
	2,0
	
	

	1.14.9.2.57
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт
 - рабочий
 - резервный
	шт.
шт.
	2

2
	
	

	1.14.10
	Ликвидация существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП 

ЦКАД ПК2569+99,19 местный проезд Пк 7+45,0

Профилактория. Подольского района
	
	
	
	

	1.14.10.1
	Продувка и забутовка ц/п раст. трубы dу=200мм; L=52м
	м3
	1,63
	
	

	1.14.11
	Вынос существующего газопровода Ø 108х4,0 мм, Ру<1,2 МПа к 
ООО Ласма. Подольского района на ПК2572+35


	
	
	
	

	1.14.11.1
	Трасса газопровода открытым способом d= 108 мм
	м
	582
	
	

	1.14.11.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,8м, шириной по низу b=1,2м

- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	1887,41

312,55
	
	

	1.14.11.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	2199,96
	
	

	1.14.11.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее и котлованах
	м3
	104,76
	
	

	1.14.11.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из
песка толщиной 0,1 м
	м3
	69,84
	
	

	1.14.11.1.5
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послойным уплотнением навысоту 0,2 м от верха трубы
	м3
	237,38
	
	

	1.14.11.1.6
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1992,17
	
	

	1.14.11.1.7
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	312,55
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.11.1.8
	Монтаж трубы Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	582,0
	
	

	1.14.11.1.9
	Монтаж трубы Ø108х4,0 надземная прокладка
ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88
	м
	6,0
	
	

	1.14.11.1.10
	Аварийный запас труб Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа 
	м
	12,0
	
	

	1.14.11.1.11
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11

ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	м
	1,0
	
	

	1.14.11.1.12
	Протаскивание трубы Ø108х4,0 ст. в футляр Ø225х20,5 ПЭ

(открытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	1,0
	
	

	1.14.11.1.13
	Отвод 90° Ду 100 ГОСТ 17375-2001 
	шт.
	9
	
	

	1.14.11.1.14
	Тройник Ду 150х100 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.15
	Переход Ду150х100 ГОСТ 17378-2001 
	шт.
	2
	
	

	1.14.11.1.16
	Переход Ду200х100 ГОСТ 17378-2001 
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.17
	Заглушка Ду100 ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2
	
	

	1.14.11.1.18
	Врезка в действующую сеть Ø108 Ру≤1,2Мпа

с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.19
	Заделка концов футляров Ø225х20,5 в составе
- герметик

- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм

в два оборота L=700мм
	шт.
дм3
шт.
	2

4,0
1
	
	

	1.14.11.1.20
	Монтаж задвижки AVK №461007001280 cо сварными ст.

концами DN100, PN1,6МПа масса 25 кг
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.21
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.22
	Подушка под ковер 

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	1

0,001

0,02
	
	

	1.14.11.1.23
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки) DN100, L=1050-1750мм
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.24
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.25
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.26
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø108х4,0

(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	шт.
	90
	
	

	1.14.11.1.27
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 

Ø 108х4,0 Р=1,5МПа
	м
	588,0
	
	

	1.14.11.1.28
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт.
	8
	
	

	1.14.11.1.29
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	8
	
	

	1.14.11.1.30
	Установка КИП на газопроводе 
	шт.
	2
	
	

	1.14.11.1.31
	Трубопроводное изолирующее соединение 

ТИС ГХ 100х1,6 DN100, PN1,6МПа ООО ПКФ "Техновек"
	шт.
	1
	
	

	1.14.11.1.32
	Окраска надземного газопровода Ø108 в составе:

 - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82*
- Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76*
- Олифа натуральная ГОСТ 7931-76*
	м2
кг

кг

кг
	4,07

0,008

1,021

0,110
	
	

	1.14.12.
	Ликвидация существующего газопровода Ø 108х4,0 мм, Ру<1,2

 МПа к ООО Ласма. Подольского района на ПК2572+35
	
	
	
	

	1.14.12.1
	Существующая трасса газопровода Ø108х4 (подземная прокладка) d=108х4,0мм L=10 м.п
	
	
	
	

	1.14.12.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h- 2,4м, шириной понизу b=1,2 м, в отвал грунт маловлажный
	м3
	57,60
	
	

	1.14.12.1.2
	Доработка грунта вручную h- 0,3 м, шириной по низу b=1,2 м
	м3
	3,96
	
	

	1.14.12.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	61,56
	
	

	1.14.12.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	0,09
	
	

	1.14.12.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	61,65
	
	

	1.14.12.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 108х4,0(подземная прокладка)
	м
	10,0
	
	

	1.14.12.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 108х4,0(надземная прокладка)
	м
	497,0
	
	

	1.14.13
	Вынос существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП 

Профилактория. Подольского района
на Пк2574+76 – 2582+16
	
	
	
	

	1.14.13.1
	Трасса  газопровода открытым способом d=219 мм 
	м
	823
	
	

	1.14.13.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,8 м, шириной по низу b=1,2 м в отвал грунт маловлажный
	м3
	2093,84
	
	

	1.14.13.1.2
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,8 м, шириной по низу b=1,2 м в отвал грунт маловлажный
	м3
	920,71
	
	

	1.14.13.1.3
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	3014,55
	
	

	1.14.13.1.4
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	143,55
	
	

	1.14.13.2
	Трасса  газопровода закрытым способом (методом ГНБ) Ду=219 мм в ПЭ футляре d=400 мм
	м
	146
	
	

	1.14.13.2.1
	Разработка грунта в рабочем котловане глубиной h-3 м.,шириной понизу b=1,5 м, протяженностью а=1,5 м,экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в отвал грунт маловлажный
погрузка в автосамосвалы

Доработка вручную котлованов
	м3
м3
м3
	16,75

3,50

2,03
	
	

	1.14.13.2.2
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной h-3 м,шириной понизу b=3 м, протяженностью а=7 м, экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в отвал грунт маловлажный
погрузка в автосамосвалы

Доработка вручную котлованов
	м3
м3
м3
	137,97
51,03

18,90
	
	

	1.14.13.2.3
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
погрузка в а/м
	м3
м3
	154,71

54,54
	
	

	1.14.13.2.4
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	209,25
	
	

	1.14.13.2.5
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	20,93
	
	

	1.14.13.2.6
	Итого в отвал грунт маловлажный
Итого погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	2248,55
975,25
	
	

	1.14.13.2.7
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	3223,80
	
	

	1.14.13.2.8
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	164,48
	
	

	1.14.13.2.9
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	35,10
	
	

	1.14.13.2.10
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб.

котлованов d-219х8мм с шагом 0,8 м глубина забивки свай 4,5 м. L=78м
	т
	18,27
	
	

	1.14.13.2.11
	Сварка обсадных труб Ду-219х8,0
	шт.
	98
	
	

	1.14.13.2.12
	Резка обсадных труб Ду-219х8,0
	шт.
	98
	
	

	1.14.13.2.13
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной 5 см
	м3
	11,7
	
	

	1.14.13.2.14
	Монтаж продольного обвязочного пояса из двутавра 24
	т
	4,3
	
	

	1.14.13.2.15
	Монтаж распорки из металлических труб d219х8мм шаг 2 м.
	т
	2,904
	
	

	1.14.13.2.16
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду-219мм
	п.м.
	69,8
	
	

	1.14.13.2.17
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из двутавра 24
	т
	4,3
	
	

	1.14.13.2.18
	Извлечение обсадных труб Ду-219х8,0
	п.м.
	438,75
	
	

	1.14.13.2.19
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы
из песка толщиной 0,1 м
	м3
	102,68
	
	

	1.14.13.2.20
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком

с послойным уплотнением навысоту 0,2 м, от верха трубы
	м3
	407,85
	
	

	1.14.13.2.21
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД и местным проездом L=111,0 м
	м3
	405,64
	
	

	1.14.13.2.22
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением трамбовками и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	2448,12
	
	

	1.14.13.2.23
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	975,25
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.13.2.24
	Монтаж трубы Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 1050-88

в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	969,0
	
	

	1.14.13.2.25
	Аварийный запас труб Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	20,0
	
	

	1.14.13.2.26
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11
ГОСТ 18599-2001(открытым способом)
	м
	111,0
	
	

	1.14.13.2.27
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11

ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	37,0
	
	

	1.14.13.2.28
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11

ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	76,0
	
	

	1.14.13.2.29
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11

ГОСТ 18599-2001(закрытым способом)
	м
	33,0
	
	

	1.14.13.2.30
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ

(открытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	111,0
	
	

	1.14.13.2.31
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ

(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	37,0
	
	

	1.14.13.2.32
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ

(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	76,0
	
	

	1.14.13.2.33
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ

(закрытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	33,0
	
	

	1.14.13.2.34
	Отвод 90° Ду 200 ГОСТ 17375-2001 
	шт.
	12
	
	

	1.14.13.2.35
	Отвод 45° Ду 200 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	1
	
	

	1.14.13.2.36
	Тройник Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	2
	
	

	1.14.13.2.37
	Тройник Ду 200х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	1
	
	

	1.14.13.2.38
	Переход Ду300х200 ГОСТ 17378-2001 
	шт.
	4
	
	

	1.14.13.2.39
	Заглушка Ø219 ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2
	
	

	1.14.13.2.40
	Врезка в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа
с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт.
	2
	
	

	1.14.13.2.41
	Кольцо опорно-направляющее Ø 219 ТУ 1469-001-01297858-08 в комплекте с защитными прокладками
	шт
	56
	
	

	1.14.13.2.42
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91

Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	шт.
	2
	
	

	1.14.13.2.43
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт.
	4
	
	

	1.14.13.2.44
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм 
	шт.
	4
	
	

	1.14.13.2.45
	Муфта полиэтиленовая с ЗН Ø 32 мм 
	шт.
	8
	
	

	1.14.13.2.46
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 
	шт.
	4
	
	

	1.14.13.2.47
	Колпак Ду40мм ГОСТ 8962-75
	шт.
	6
	
	

	1.14.13.2.48
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт.
	6
	
	

	1.14.13.2.49
	Подушка под ковер 

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	6

0,001

0,02
	
	

	1.14.13.2.50
	Заделка концов футляров  Ø400х36,3 ПЭ

-герметик

- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм в два оборота L=1500мм
	шт.
дм3
шт.
	8

10

1
	
	

	1.14.13.2.51
	Монтаж задвижки AVK №462007001280 cо сварными ст.

концами DN200, PN1,6МПа масса=70кг
	шт.
	3
	
	

	1.14.13.2.52
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт.
	3
	
	

	1.14.13.2.53
	Подушка под ковер для задвижки в составе:

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	3

0,001

0,02
	
	

	1.14.13.2.50
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки DN200, L=1050-1750мм
	шт.
	3
	
	

	1.14.13.2.50
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт.
	3
	
	

	1.14.13.2.50
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт.
	1
	
	

	1.14.13.2.50
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø219х5,0

(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	шт.
	148
	
	

	1.14.13.2.50
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 

Ø 219х5,0 Р=1,5МПа
	м
	969,0
	
	

	1.14.13.2.50
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт.
	20
	
	

	1.14.13.2.50
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	20
	
	

	1.14.13.2.50
	Установка КИП на газопроводе 
	шт.
	3
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.13.2.50
	Устройство временных зумпфов 1х1х1 м вручную в грунтах III категории
	м3
	10,0
	
	

	1.14.13.2.50
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м

в грунтах III категории
	м3
	373,7
	
	

	1.14.13.2.50
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	36000,0
	
	

	1.14.13.2.50
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	373,7
	
	

	1.14.13.2.50
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке

котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	м3
	10,0
	
	

	1.14.13.2.50
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт рабочий
	шт.
	10
	
	

	1.14.13.2.50
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт резервный
	шт.
	10
	
	

	1.14.14
	Ликвидация существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП Профилактория  Подольского района
на Пк2574+76 – 2582+16
	
	
	
	

	1.14.14.1
	Существующая трасса газопровода Ø219х5 d=219х5,0мм
	м
	844
	
	

	1.14.14.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,2 м, шириной по низу b=1,2 м, в отвал грунт маловлажный
	м3
	1823,04
	
	

	1.14.14.1.2
	Доработка грунта вручную h-0,4 м, шириной по низу b=1,2 м
	м3
	440,86
	
	

	1.14.14.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	2263,90
	
	

	1.14.14.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	31,78
	
	

	1.14.14.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	2295,68
	
	

	1.14.14.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 219
	м
	844,0
	
	

	1.14.15
	Вынос существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП Профилактория  Подольского района
на ПК2588+45
	
	
	
	

	1.14.15.1
	Трасса газопровода открытым способом d=219 мм L=325 м.п
	
	
	
	

	1.14.15.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,8 м, шириной понизу b=1,2 м,
- в отвал грунт маловлажный

- погрузка в автосамосвалы
	м3
м3
	726,46

502,04
	
	

	1.14.15.1.2
	Итого разработка механизмами в траншеи
	м3
	1228,50
	
	

	1.14.15.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее 
	м3
	58,50
	
	

	1.14.15.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы
из песка толщиной 0,1 м
	м3
	39,00
	
	

	1.14.15.1.5
	Обратная засыпка траншей привозным песком с послойным уплотнением навысоту 0,2 м от верха трубы
	м3
	132,70
	
	

	1.14.15.1.6
	Обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД L=85,0 м
	м3
	310,62
	
	

	1.14.15.1.7
	Обратная засыпка траншей местным грунтом с послойным уплотнениеми поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	784,96
	
	

	1.14.15.1.8
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	502,04
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.15.1.9
	Монтаж трубы Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/20 ГОСТ 1050-88

в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	325,0
	
	

	1.14.15.1.10
	Аварийный запас труб Ø219х5,0 ГОСТ 10704-91/ 20 ГОСТ 1050-88

в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа 
	м
	7,0
	
	

	1.14.15.1.11
	Монтаж трубы (футляр) Ø400х36,3 ПЭ100 SDR11
ГОСТ 18599-2001(открытым способом)
	м
	85,0
	
	

	1.14.15.1.12
	Протаскивание трубы Ø219х5,0 ст. в футляр Ø400х36,3 ПЭ

(открытым способом) Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	м
	85,0
	
	

	1.14.15.1.13
	Отвод 90° Ду 200 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	4
	
	

	1.14.15.1.14
	Тройник Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.15
	Переход Ду300х200 ГОСТ 17378-2001 
	шт.
	4
	
	

	1.14.15.1.16
	Заглушка Ø219 ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.17
	Врезка в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа

с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.18
	Кольцо опорно-направляющее Ø 219 ТУ 1469-001-01297858-08 в комплекте с защитными прокладками
	шт
	17
	
	

	1.14.15.1.19
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91

Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.20
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт.
	1
	
	

	1.14.15.1.21
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 400 мм 
	шт.
	1
	
	

	1.14.15.1.22
	Муфта полиэтиленовая с ЗН Ø 32 мм 
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.23
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 
	шт.
	1
	
	

	1.14.15.1.24
	Колпак Ду40мм ГОСТ 8962-75
	шт.
	3
	
	

	1.14.15.1.25
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт.
	3
	
	

	1.14.15.1.26
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	3

0,001

0,02
	
	

	1.14.15.1.27
	Заделка концов футляров Ø400х36,3 ПЭ

-герметик

- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм в два оборота L=1500мм
	шт.
дм3
шт.
	2
10

1
	
	

	1.14.15.1.28
	Монтаж задвижки AVK №462007001280 cо сварными ст.

концами DN200, PN1,6МПа масса=70кг
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.29
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.30
	Подушка под ковер для задвижки в составе:

- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91

- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	шт.
м3
м3
	2

0,001

0,02
	
	

	1.14.15.1.31
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки DN200, L=1050-1750мм
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.32
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт.
	2
	
	

	1.14.15.1.33
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт.
	1
	
	

	1.14.15.1.34
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø219х5,0

(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	шт.
	61
	
	

	1.14.15.1.35
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 

Ø 219х5,0 Р=1,5МПа
	м
	325,0
	
	

	1.14.15.1.36
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт.
	9
	
	

	1.14.15.1.37
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	9
	
	

	1.14.15.1.38
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт.
	2
	
	

	
	Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.15.1.39
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную в грунтах III категории
	м3
	5,0
	
	

	1.14.15.1.40
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м

в грунтах III категории
	м3
	144,7
	
	

	1.14.15.1.41
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	9000,0
	
	

	1.14.15.1.42
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	144,7
	
	

	1.14.15.1.43
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке

котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	м3
	5,0
	
	

	1.14.15.1.44
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт рабочий
	шт.
	5
	
	

	1.14.15.1.45
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт резервный
	шт.
	5
	
	

	1.14.16.
	Ликвидация существующего газопровода Ø 219х5,0 мм, Ру<1,2 МПа к ГГРП Профилактория  Подольского района
на ПК2588+45
	
	
	
	

	1.14.16.1
	Существующая трасса газопровода Ø219х5 d=219х5,0мм
	м
	282
	
	

	1.14.16.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3 в траншее глубиной h-1,2 м, шириной понизу b=1,2 м, в отвал грунт маловлажный
	м3
	609,12
	
	

	1.14.16.1.2
	Доработка грунта вручную h-0,4 м, шириной по низу b=1,2 м
	м3
	147.30
	
	

	1.14.16.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	756,42
	
	

	1.14.16.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	10,62
	
	

	1.14.16.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	767,04
	
	

	1.14.16.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 219х5,0
	м3
	282,00
	
	

	1.14.17
	Вынос существующего газопровода Ø 108х4,0 мм, Ру<1,2 МПа, Ø 160х14,6пэ, Ру<0,6 МПа  к ООО “Цветметгазочистка” Подольского района на ПК2588+45 -ПК 2589+80
	
	
	
	

	1.14.17.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 159 мм     
	м
	7
	
	

	
	d= 108 мм     
	м
	146
	
	

	
	d= 160 мм     
	м
	115
	
	

	1.14.17.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	 0,65 м3 в траншее глубиной H=1.8 м   шириной по низу b=1.2 м  
	
	
	
	

	
	-  в отвал грунт маловлажный
	м3
	858,05
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	154,99
	
	

	1.14.17.1.2
	Разработка грунта для площадки под ГРПБ котлован глубиной H= 0,3 м,
	шт
	1
	
	

	
	шириной по низу в=14, а=14 экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	 емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы грунт маловлажный
	м3
	58,80
	
	

	1.14.17.1.3
	Итого в отвал грунт  маловлажный 
	м3
	858,05
	
	

	
	погрузка в автосамосвалы
	м3
	213,79
	
	

	1.14.17.1.4
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	1071,84
	
	

	1.14.17.1.5
	Доработка грунта вручную в траншее и котлованах
	м3
	48,24
	
	

	1.14.17.1.6
	Устройство основания площадки под ГРПБ
	 
	 
	
	

	
	 - песок   0,1м
	м3
	19,60
	
	

	
	 - полиэтиленовая пленка   0,1 м
	м2
	196,00
	
	

	
	 - песок
	м3
	19,60
	
	

	1.14.17.1.7
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	
	
	

	
	 толщиной   0,1 м
	м3
	33,50
	
	

	1.14.17.1.8
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту   0,2 м от верха трубы
	м3
	117,70
	
	

	1.14.17.1.9
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послой-
	 
	 
	
	

	
	ным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	906,29
	
	

	1.14.17.1.10
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	213,79
	
	

	
	                                     Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.17.1.11
	Монтаж трубы Ø159х5,0  ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	м
	7,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.12
	Монтаж трубы Ø159х5,0 (надземная прокладка)
	м
	5,0
	
	

	
	 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.13
	Аварийный запас труб Ø159х5,0  
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88
	 
	 
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.14
	Монтаж трубы Ø108х4,0 в изоляции ВУС
	м
	146,0
	
	

	
	 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.15
	Монтаж трубы Ø108х4,0 (надземная прокладка)
	м
	5,0
	
	

	
	 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88  
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.16
	Аварийный запас труб Ø108х4,0
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.17
	Монтаж трубы Ø160Х14,6 ПЭ100 SDR11
	м
	115,0
	
	

	
	 ГОСТ Р 50838-95
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.18
	Аварийный запас труб Ø160Х14,6 ПЭ100 SDR11
	м
	3,0
	
	

	
	 ГОСТ Р 50838-95
	
	
	
	

	1.14.17.1.19
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.20
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	1,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.21
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	1,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.22
	Протаскивание трубы Ø108х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5 ПЭ
	м
	1,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.23
	Отвод  90°  Ду 159 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.17.1.24
	Отвод  90°  Ду 108 ГОСТ 17375-2001
	шт
	4,0
	
	

	1.14.17.1.25
	Отвод  электросварной 90°  Ду 160 ПЭ100SDR11
	шт
	4,0
	
	

	1.14.17.1.26
	Отвод  90° Ду160 пэ ТУ 6-19-359-97
	шт
	4,0
	
	

	1.14.17.1.27
	Врезка тавровая в действующую сеть Ø219 Ру≤1,2Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.24.00
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.28
	Врезка в действующую сеть Ø160пэ Ру≤0,6Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.29
	 Заглушка ПЭ 100 SDR 11 Ø 160
	 шт
	1 
	
	

	1.14.17.1.30
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	1/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.31
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	1/0,42
	
	

	1.14.17.1.32
	Неразъемное соединение ПЭ100 SDR11газ 160/ст159 
	шт
	1,0
	
	

	
	ТУ 2248-002-73011750-2006
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.33
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 160 мм 
	шт
	1
	
	

	1.14.17.1.34
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.17.1.35
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	1
	
	

	1.14.17.1.36
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	2
	
	

	1.14.17.1.37
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	2,0
	
	

	1.14.17.1.38
	Подушка под ковер (под трубку контрольную) в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.17.1.39
	Заделка концов футляров  Ø315х28,6 ПЭ в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	6,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1000мм
	 
	 
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.40
	Заделка концов футляров  Ø225х20,5 в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	4,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=700мм
	
	
	
	

	1.14.17.1.41
	Монтаж задвижки AVK №461507001280 cо сварными ст.
	шт
	1,0
	
	

	
	концами DN150, PN1,6МПа масса 49 кг
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.42
	Монтаж задвижки AVK №461007001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN100, PN1,6МПа масса 25 кг
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.43
	Монтаж задвижки AVK с пэ патрубками  №3616090701037 .
	шт
	1,0
	
	

	
	Ду 150/160, PN1,0МПа масса 52кг
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.44
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	4,0
	
	

	1.14.17.1.45
	Подушка под ковер для задвижки
	шт
	4,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.17.1.46
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN150, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.47
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN100, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.48
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	4,0
	
	

	1.14.17.1.49
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.17.1.50
	Трубопроводное изолирующее соединение 
	шт
	1,0
	
	

	
	ТИС ГХ 150х1,6 DN150, PN1,6МПа ООО ПКФ "Техновек"
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.51
	Трубопроводное изолирующее соединение 
	шт
	1,0
	
	

	
	ТИС ГХ 100х1,6 DN100, PN1,6МПа ООО ПКФ "Техновек"
	
	
	
	

	1.14.17.1.52
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø159х5,0
	шт
	7
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.53
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø108х4,0
	шт
	27
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.54
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	12,0
	
	

	
	Ø 159х5,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.55
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	115,0
	
	

	
	Ø 160Х14,6 Р=0,75МПа
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.56
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	151,0
	
	

	
	Ø 100х4,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.57
	Табличка-указатель расположения подземных 
	шт
	10,0
	
	

	
	сетевых устройств
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.58
	Установка опознавательного столба на подземном 
	шт
	10,0
	
	

	
	газопроводе
	
	
	
	

	1.14.17.1.59
	Окраска надземного газопровода Ø159
	
	
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82*
	м2
	4,99
	
	

	
	 
	кг
	0,01
	
	

	
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76*
	м2
	4,99
	
	

	
	 
	кг
	1,25
	
	

	1.14.17.1.60
	Окраска надземного газопровода Ø108
	 
	 
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(2слой) ГОСТ 25129-82*
	м2
	3,391
	
	

	
	 
	кг
	0,007
	
	

	
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76*
	м2
	3,391
	
	

	
	 
	кг
	0,851
	
	

	1.14.17.1.61
	Газорегуляторный пункт блочный с двумя линиями 
	компл.
	1,0
	
	

	
	редуцирования и регулятором РДГ-80В с обогревом и телеметрией
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.62
	Изготовление и монтаж защитного заземления ГРПБ
	 
	 
	
	

	
	 - уголок 63х63х6
	м
	9,0
	
	

	
	 - полоса Б-2 40х4
	м
	20,0
	
	

	
	 - молниеприемник (сталь круглая Ø12)
	пм
	11,0
	
	

	
	- бетон класса В7,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,22
	
	

	1.14.17.1.63
	Изготовление и монтаж ограждения металлического
	компл.
	1,0
	
	

	
	 сетчатого (14,0х14,0х1,6h)схема 7 черт.ГУП "Мособлгаз"
	кг
	906,5
	
	

	
	 145.04-0-ГСН.ОГР-И
	 
	 
	
	

	1.14.17.1.64
	Бетонное основание под ГРПБ 9,0х3,5х0,3
	 
	 
	
	

	
	бетон В-15 ГОСТ 26633-91*
	м3
	9,0
	
	

	
	арматура 12АIII шаг 200мм
	кг
	292,0
	
	

	1.14.17.1.65
	Бетонное основание под ограждение (бетон В-15 ГОСТ 26633-91*)
	м3
	0,6
	
	

	1.14.17.1.65
	Окраска ограждения ГРПБ
	 
	 
	
	

	
	 - грунтовка ГФ-021(1слой) ГОСТ 25129-82*
	м2
	48,300
	
	

	
	 
	кг
	0,10
	
	

	
	 - Эмаль ПФ-115 (за 2раза) ГОСТ 6465-76* цвет черный
	м2
	96,600
	
	

	
	 
	кг
	24,25
	
	

	1.14.17.1.66
	Предупредительная лента с надписью "ГАЗ"
	м
	115,0
	
	

	1.14.17.1.67
	Провод алюминиевый сеч. 2,5-4,0 мм2
	м
	115,0
	
	

	1.14.18
	Ликвидация существующего газопровода Ø 108х4,0 мм, Ру<1,2 МПа, Ø 160х14,6пэ, Ру<0,6 МПа  к ООО “Цветметгазочистка” Подольского района на ПК2588+45 -ПК 2589+80 Ликвидация существующего ГРП
	
	
	
	

	1.14.18.1
	Трасса  газопровода открытым способом (подземный)
	
	
	
	

	
	d= 160 мм     
	м
	177
	
	

	
	d= 108  мм    
	м
	133
	
	

	1.14.18.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	 0,65 м3 в траншее глубиной H=1.3 м  шириной по низу b=1.2 м   
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	745,6
	
	

	1.14.18.1.2
	Доработка грунта вручную H=0.3 м шириной по низу в=1,2 м местным
	м3
	120,8
	
	

	
	 грунтом с послойным уплотнением  и поливом водой уплоненной
	 
	 
	
	

	
	насыпи
	м3
	866,3
	
	

	1.14.18.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послой-
	
	
	
	

	
	ным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	14,6
	
	

	1.14.18.1.4
	Итого обратная засыпка
	м3
	881,0
	
	

	1.14.18.1.5
	Продувка и демонтаж трубы (подземная прокладка)
	
	
	
	

	
	d= 160 мм     
	м
	177,0
	
	

	
	d= 108  мм      
	м
	133,0
	
	

	1.14.18.1.6
	Продувка и демонтаж трубы (надземная прокладка)
	
	 
	
	

	
	d= 159 мм     
	м
	5,0
	
	

	
	d= 108  мм      
	м
	5,0
	
	

	1.14.18.1.7
	Демонтаж ГРПБ 
	шт
	1,0
	
	

	1.14.18.1.8
	Демонтаж фундамента под ГРПБ 
	м3
	9,0
	
	

	1.14.18.1.9
	Демонтаж защитного заземления ГРПБ
	 
	 
	
	

	
	 - уголок 63х63х6
	м
	9,0
	
	

	
	 - полоса Б-2 40х4
	м
	20,0
	
	

	
	 - молниеприемник (сталь круглая Ø12)
	пм
	11,0
	
	

	
	- бетон класса В7,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,22
	
	

	1.14.18.1.10
	Демонтаж ограждения металлического
	компл.
	1,0
	
	

	
	 сетчатого (14,0х14,0х1,6h)схема 7
	кг
	906,0
	
	

	
	 черт.ГУП "Мособлгаз"145.04-0-ГСН.ОГР-И
	 
	 
	
	

	1.14.18.1.11
	Демонтаж бетонного основания под ограждение ГРПБ
	м3
	0,6
	
	

	
	бетон В-15 ГОСТ 26633-91*
	
	
	
	

	1.14.19
	Вынос существующего газопровода  Ø273х6,0 Ру<0,6МПа  выходящего из ГРС Климовск. Подольского района.                                              ПК2616+91
	
	
	
	

	1.14.19.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 273  мм      
	м
	257
	
	

	1.14.19.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	0,65 м3 в траншее глубиной H=1.8 м  шириной по низу b=1.2 м   
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	493,15
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	478,31
	
	

	1.14.19.1.2
	Итого разработка механизмами в траншеи
	м3
	971,46
	
	

	1.14.19.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее 
	м3
	46,26
	
	

	1.14.19.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка 
	 
	 
	
	

	
	 толщиной            0,1 м
	м3
	30,84
	
	

	1.14.19.1.5
	Обратная засыпка траншей  привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту          0,2 м
	 
	 
	
	

	
	от верха трубы
	м3
	104,94
	
	

	1.14.19.1.6
	Обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным
	 
	 
	
	

	
	 уплотнением под проектируемой ЦКАД              L= 88 м
	м3
	315,37
	
	

	1.14.19.1.7
	Обратная засыпка траншей  местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнениеми поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	539,41
	
	

	1.14.19.1.8
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	478,31
	
	

	
	                                            Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.19.1.9
	Монтаж трубы Ø273х6,0 ГОСТ 20295-85/Ст20(К42) ГОСТ 1050-88
	м
	257,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.11
	Аварийный запас труб Ø273х6,0ГОСТ 20295-85/Ст20(К42)ГОСТ1050-88
	м
	6,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.12
	Монтаж трубы (футляр) Ø Ø500х45,4 ПЭ
	м
	88,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.13
	Протаскивание трубы Ø273х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4 ПЭ
	м
	88,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.14
	Отвод  90°  Ду 250 ГОСТ 17375-2001
	шт
	3,0
	
	

	1.14.19.1.15
	Отвод  45°  Ду 250 ГОСТ 17375-2001
	шт
	1,0
	
	

	1.14.19.1.16
	Тройник   Ду 300х200 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.19.1.17
	Переход   Ду300х200 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.19.1.18
	Заглушка Ø273 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.19.1.19
	Врезка в действующую сеть Ø273 Ру≤0,6Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.20
	 Кольцо опорно-направляющее Ø273 ТУ 1469-001-01297858-98 в комплекте с защитными прокладками
	 шт/кг
	 18/4,14
	
	

	1.14.19.1.21
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.22
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	1/0,42
	
	

	1.14.19.1.23
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм 
	шт
	1
	
	

	1.14.19.1.24
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.19.1.25
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	1
	
	

	1.14.19.1.26
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	3
	
	

	1.14.19.1.27
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	3,0
	
	

	1.14.19.1.28
	Подушка под ковер (под трубку контрольную) в составе:
	шт
	3,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.19.1.29
	Заделка концов футляров  Ø500х45,6 ПЭ в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	14,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1800мм
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.30
	Установка КИП на газопроводе 
	шт
	1,0
	
	

	1.14.19.1.31
	Монтаж задвижки AVK №462507001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN250, PN1,6МПа масса 88кг
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.32
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.19.1.33
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,002
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,04
	
	

	1.14.19.1.34
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN250, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.35
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	1.14.19.1.36
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.19.1.37
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø273х6,0
	шт
	54
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.38
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	257,0
	
	

	
	Ø 273х6,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.39
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	9,0
	
	

	1.14.19.1.40
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	9,0
	
	

	
	                                                   Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.19.1.41
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	2,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	2,0
	
	

	1.14.19.1.41
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	257,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	61,7
	
	

	1.14.19.1.41
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	2880,0
	
	

	1.14.19.1.41
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	61,7
	
	

	1.14.19.1.41
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	2,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	 
	
	

	1.14.19.1.41
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                               рабочий 
	шт.
	2,0
	
	

	
	                                                                                                     резервный
	шт.
	2,0
	
	

	1.14.20
	Ликвидация существующего газопровода   Ø273х6,0 Ру<0,6МПа
	
	
	
	

	
	выходящего из ГРС Климовск. Подольского района
	
	
	
	

	1.14.20.1
	Существующая трасса газопровода Ø219х5 
	
	
	
	

	
	d= 273х6,0 мм
	м
	201
	
	

	1.14.20.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	с0,65 м3 в траншее глубиной H=1.2 м   шириной по низу b=1.2 м  
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	434,16
	
	

	1.14.20.1.2
	Доработка грунта вручную 
	м3
	133,97
	
	

	1.14.20.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	
	
	
	

	1.14.20.1.4
	 Уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	568,13
	
	

	1.14.20.1.5
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послой-
	 
	 
	
	

	
	ным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	11,76
	
	

	1.14.20.1.6
	Итого обратная засыпка
	м3
	579,89
	
	

	1.14.20.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 273х6,0
	м
	201,0
	
	

	1.14.21
	Вынос существующего газопровода  Ø325х6,0 Ру<0,6МПа на п.Кленово. Подольского района на  ПК 2657+50
	
	
	
	

	1.14.21.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 325 мм
	м
	277
	
	

	
	L= 277 мп
	
	
	
	

	1.14.21.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	с0,65 м3 в траншее глубиной H=1.8 м     шириной по низу b=1.2 м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	463,28
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	551,65
	
	

	1.14.21.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	1014,93
	
	

	1.14.21.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	48,33
	
	

	1.14.21.2
	Трасса  газопровода закрытым способом
	
	
	
	

	
	(методом продавливания)
	
	
	
	

	
	Ду= 325 мм          в ПЭ футляре d=500     
	м
	23
	
	

	1.14.21.2.1
	Разработка грунта в  рабочем котловане глубиной H= 3,0, шириной
	шт
	1,0
	
	

	
	 по низу b=1.2 м, а=1,5 м экскаватором обратная лопата емкостью
	
	
	
	

	
	ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	5,34
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	1,41
	
	

	1.14.21.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	0,68
	
	

	1.14.21.2.3
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H= 3,0 м   
	шт
	1,0
	
	

	
	шириной по низу b=3,0 м, а=7,0 м экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	 емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	45,36
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	17,64
	
	

	1.14.21.2.4
	Доработка вручную котлованов
	м3
	6,30
	
	

	1.14.21.2.5
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
	м3
	50,71
	
	

	
	погрузка в автосамосвалы
	м3
	19,05
	
	

	1.14.21.2.6
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	69,75
	
	

	1.14.21.2.7
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	6,98
	
	

	1.14.21.2.8
	Итого в отвал грунт  маловлажный
	м3
	513,99
	
	

	1.14.21.2.9
	Итого погрузка в а/м
	м3
	570,69
	
	

	1.14.21.2.10
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	1084,68
	
	

	1.14.21.2.11
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	55,31
	
	

	1.14.21.2.12
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	11,70
	
	

	1.14.21.2.13
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб.
	 
	 
	
	

	
	котлованов d219х8мм  с  шагом 0,8 м
	п.м
	146,25
	
	

	
	гл.забивки свай 4,5 м          L=26
	т.
	6,09
	
	

	1.14.21.2.14
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.21.2.15
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.21.2.16
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	78,00
	
	

	
	                                                                                      5 см
	м3
	3,90
	
	

	1.14.21.2.17
	Монтаж продольного обвязочного пояса из 
	п.м
	52,00
	
	

	
	двутавра 24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.21.2.18
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	23,25
	
	

	
	шаг                                                                                              2 м
	т.
	0,97
	
	

	1.14.21.2.19
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,25
	
	

	1.14.21.2.20
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из  
	п.м
	52,00
	
	

	
	 двутавра 24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.21.2.21
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,25
	
	

	1.14.21.2.22
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	 толщиной                                                                                  0,1 м
	м3
	34,55
	
	

	1.14.21.2.23
	обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту  от верха трубы             0,2 м
	м3
	124,17
	
	

	1.14.21.2.24
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком с послой-
	 
	 
	
	

	
	ным уплотнением под проектируемой ЦКАД
	м3
	372,71
	
	

	
	 и местным проездом L= 104 м
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнением трамбовками и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	580,99
	
	

	1.14.21.2.26
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	570,69
	
	

	
	   Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.21.2.27
	Монтаж трубы Ø325х6,0 ГОСТ 20295-85/ 20(К42) ГОСТ 1050-88
	м
	300,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена)
	 
	 
	
	

	
	весьма усиленного типа 
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.28
	Аварийный запас трубы Ø325х6,0 ГОСТ20295-85/ 20(К42)ГОСТ1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	6,0
	
	

	1.14.21.2.29
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11
	м
	81,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.30
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11
	м
	25,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.31
	Монтаж трубы (футляр) Ø500х45,4 ПЭ100 SDR11
	м
	23,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(закрытым способом-продавливание)  
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.32
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	81,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.33
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	25,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.34
	Протаскивание трубы Ø325х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4ПЭ
	м
	23,0
	
	

	
	(закрытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.35
	Отвод  90°  Ду 300 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	5,0
	
	

	1.14.21.2.36
	Тройник   Ду 400х300 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.21.2.37
	Переход   Ду 400х300 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.21.2.38
	Заглушка Ø325 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.21.2.39
	Врезка в действующую сеть Ø325 Ру≤0,6Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.40
	 Кольцо опорно-направляющее Ø325 ТУ 1469-001-01297858-98 в 

комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	28/4,7
	
	

	1.14.21.2.41
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.42
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	2/0,42
	
	

	1.14.21.2.43
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.21.2.44
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	4
	
	

	1.14.21.2.45
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	2
	
	

	1.14.21.2.46
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	4
	
	

	1.14.21.2.47
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	4,0
	
	

	1.14.21.2.48
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.21.2.49
	Заделка концов футляров  Ø500пэ
	шт
	4,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	12,0
	
	

	
	- Торцевое уплотнение-манжета резиновая в комплекте 
	шт
	4,0
	
	

	
	со стяжными хомутами Ø325
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.50
	Монтаж задвижки AVK №463007001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN300, PN1,6МПа масса=128 кг
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.51
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.21.2.52
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.21.2.53
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN300, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.54
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	1.14.21.2.55
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.21.2.56
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø325х6,0
	шт
	24
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.57
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	300,0
	
	

	
	Ø 325х6,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.21.2.58
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	10,0
	
	

	1.14.21.2.59
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	10,0
	
	

	1.14.21.2.60
	Установка КИП на газопроводе
	шт
	1,0
	
	

	
	                                                   Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.21.2.61
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	3,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	3,0
	
	

	1.14.21.2.62
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	300,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	72,0
	
	

	1.14.21.2.63
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	5400,0
	
	

	1.14.21.2.64
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	72,0
	
	

	1.14.21.2.65
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	3,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	
	
	

	1.14.21.2.66
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                               рабочий
	шт.
	3,0
	
	

	
	                                                                                                      резервный
	шт
	3,0
	
	

	1.14.22
	Ликвидация существующего газопровода  Ø325х6,0 Ру<0,6МПа 
	
	
	
	

	
	на п Кленово. Подольского района.
	
	
	
	

	1.14.22.1
	Существующая трасса газопровода Ø325х6,0 
	м
	168
	
	

	
	d= 325х6,0 мм      
	
	
	
	

	1.14.22.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата глубиной H= 1,2 м,
	
	
	
	

	
	шириной по низу b=1.2 м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт  маловлажный
	м3
	362,88
	
	

	1.14.22.1.2
	Доработка грунта вручную глубиной H= 0,5 м, шириной по низу b=1.2 м
	м3
	107,87
	
	

	1.14.22.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	1.14.22.1.4
	 Уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	470,75
	
	

	1.14.22.1.5
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с послой-
	 
	 
	
	

	
	ным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	13,93
	
	

	1.14.22.1.6
	Итого обратная засыпка
	м3
	484,68
	
	

	1.14.22.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 325х6,0
	м
	168,0
	
	

	1.14.22.1.8
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу – 300 мм
	м3
	2,54
	
	

	
	L= 36 м
	
	
	
	

	1.14.23
	Вынос существующего газопровода  Ø89х4,0 Ру<0,6МПа, к д.Дмитрово ПК2675+53, Ø110 Ру<0,005МПа к д.2,4 в д. Дмитрово Подольского района
	
	
	
	

	1.14.23.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 89 мм
	м
	252
	
	

	1.14.23.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	 0,65 м3 в траншее глубиной глубиной H= 1,8 м,
	
	
	
	

	
	шириной по низу b=1.2 м
	
	
	
	

	
	- в отвал грунт маловлажный
	м3
	467,63
	
	

	
	- погрузка в автосамосвалы
	м3
	452,80
	
	

	1.14.23.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	920,43
	
	

	1.14.23.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	43,83
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.14.23.2
	Трасса  газопровода закрытым способом
	
	
	
	

	
	(методом ГНБ)
	
	
	
	

	
	Ду= 89 мм          в ПЭ футляре d=225     
	м
	23
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.14.23.2.1
	Разработка грунта в  рабочем котловане глубиной Н=3,0 м, 
	
	
	
	

	
	шириной по низу b=1.2 м, а=1,5 м экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	 емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	5,87
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	0,88
	
	

	1.14.23.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	0,68
	
	

	1.14.23.2.3
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H= 3,0 м,
	шт
	1
	
	

	
	 шириной по низу b=3,0 м, а=7,0 м экскаватором обратная лопата
	
	
	
	

	
	с емкостью ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 - в отвал грунт  маловлажный
	м3
	53,92
	
	

	
	 - погрузка в автосамосвалы
	м3
	9,08
	
	

	1.14.23.2.4
	Доработка вручную котлованов
	м3
	6,30
	
	

	1.14.23.2.5
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
	м3
	59,79
	
	

	1.14.23.2.6
	погрузка в автосамосвалы
	м3
	9,96
	
	

	1.14.23.2.7
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	69,75
	
	

	1.14.23.2.8
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	6,98
	
	

	1.14.23.2.9
	Итого в отвал грунт  маловлажный
	м3
	527,42
	
	

	1.14.23.2.10
	Итого погрузка в автосамосвалы
	м3
	462,76
	
	

	1.14.23.2.11
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	990,18
	
	

	1.14.23.2.12
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	50,81
	
	

	1.14.23.2.13
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	11,70
	
	

	1.14.23.2.14
	Сваи из металлических труб для крепления приемных и рабочих
	 
	 
	
	

	
	котлованов d219х8мм  с  шагом  0,8 м
	п.м
	146,25
	
	

	
	гл.забивки свай  4,5 м            L= 26
	т.
	6,09
	
	

	1.14.23.2.15
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.23.2.16
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.23.2.17
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	78,00
	
	

	
	5 см
	м3
	3,90
	
	

	1.14.23.2.18
	Монтаж продольного обвязочного пояса из  
	п.м
	52,00
	
	

	
	двутавра 24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.23.2.19
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	23,25
	
	

	
	шаг          2 м
	т.
	0,97
	
	

	1.14.23.2.20
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,25
	
	

	1.14.23.2.21
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из  двутавра 
	п.м
	52,00
	
	

	
	24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.23.2.22
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,25
	
	

	1.14.23.2.23
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	 толщиной       0,1 м
	м3
	31,55
	
	

	1.14.23.2.24
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	м3
	62,68
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту  0,2 м от верха трубы
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным 
	 
	 
	
	

	
	песком с послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД
	м3
	362,81
	
	

	
	 и местным проездом L= 97 м
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.26
	Обратная засыпка траншей и котлованов 
	м3
	589,92
	
	

	
	местным грунтом с послойным уплотнением трамбовками
	 
	 
	
	

	
	и поливом водой уплотненной насыпи
	
	
	
	

	1.14.23.2.27
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	462,76
	
	

	
	                                            Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.23.2.28
	Монтаж трубы Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91/ 20ГОСТ 1050-88
	м
	275,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.29
	Аварийный запас трубы Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91/ 20 ГОСТ 1050-88
	м
	6,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена)
	 
	 
	
	

	
	весьма усиленного типа 
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.30
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	76,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.31
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	21,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.32
	Монтаж трубы (футляр) Ø225х20,5 ПЭ100 SDR11
	м
	23,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(закрытым способом ГНБ)  
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.33
	Протаскивание трубы Ø89х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5ПЭ
	м
	76,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.34
	Протаскивание трубы Ø89х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5ПЭ
	м
	21,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	
	
	
	

	1.14.23.2.35
	Протаскивание трубы Ø89х4,0 ст. в  футляр Ø225х20,5ПЭ
	м
	23,0
	
	

	
	(закрытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.36
	Отвод  90°  Ду 80 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	5,0
	
	

	1.14.23.2.37
	Тройник   Ду 100х80 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.23.2.38
	Переход   Ду 100х80 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.23.2.39
	Заглушка Ø89 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.23.2.40
	Врезка в действующую сеть Ø89 Ру≤0,6Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.41
	 Кольцо опорно-направляющее Ø325 ТУ 1469-001-01297858-98 в 

комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	30/1,4
	
	

	1.14.23.2.42
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.43
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	3/0,42
	
	

	1.14.23.2.44
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 225мм 
	шт
	3
	
	

	1.14.23.2.45
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	6
	
	

	1.14.23.2.46
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	3
	
	

	1.14.23.2.47
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	5
	
	

	1.14.23.2.48
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	5,0
	
	

	1.14.23.2.49
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	5,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.23.2.50
	Заделка концов футляров  Ø225х20,5 в составе:
	шт
	6,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	4,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=600мм
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.51
	Монтаж задвижки AVK №460807001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN80, PN1,6МПа масса=14 кг
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.52
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.23.2.53
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.23.2.54
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN80, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.55
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.23.2.56
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø89х4,0
	шт
	30
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.57
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	275,0
	
	

	
	Ø 89х4,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.58
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	12,0
	
	

	1.14.23.2.59
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	12,0
	
	

	1.14.23.2.60
	Установка КИП на газопроводе
	шт
	2,0
	
	

	1.14.23.2.61
	Заглушка Ду110 ПЭ100 SDR11
	шт
	1,0
	
	

	1.14.23.2.62
	Неразъемное соединение ПЭ100 SDR11газ 110/ст108 
	шт
	1,0
	
	

	
	ТУ 2248-002-73011750-2006
	
	
	
	

	
	                                              Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.23.2.63
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	3,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	3,0
	
	

	1.14.23.2.64
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	275,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	66,0
	
	

	1.14.23.2.65
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	4320,0
	
	

	1.14.23.2.66
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	66,0
	
	

	1.14.23.2.67
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	3,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	 
	
	

	1.14.23.2.68
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт
	шт.
	3,0
	
	

	1.14.24
	Ликвидация существующего газопровода   Ø89х4,0 Ру<0,6МПа к д.Дмитрово, Ø110 Ру<0,005 МПа к д.2,4 в д. Дмитрово Подольского района
	шт.
	3,0
	
	

	1.14.24.1
	Существующая трасса газопровода (подземная прокладка)
	
	
	
	

	
	d= 89                     
	м
	127
	
	

	
	d=110                    
	м
	180
	
	

	1.14.24.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	0,65 м3 в траншее глубиной H= 1,2 м, шириной по низу b=1.2 м,
	
	
	
	

	
	  в отвал грунт маловлажный
	м3
	663,12
	
	

	1.14.24.1.2
	Доработка грунта вручную 
	м3
	121,84
	
	

	
	глубиной H= 0,3 м, шириной по низу b=1.2 м,
	
	
	
	

	1.14.24.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	
	 
	
	

	
	уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	784,96
	
	

	1.14.24.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов зным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	приво уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	2,50
	
	

	1.14.24.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	787,46
	
	

	1.14.24.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 89х4,0
	м
	127,00
	
	

	1.14.24.1.7
	Продувка и демонтаж трубы Ø 110пэ подземная прокладка
	м
	180,0
	
	

	1.14.24.1.8
	Продувка и демонтаж трубы Ø 110пэ надземная прокладка
	м
	10,0
	
	

	1.14.24.1.9
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу  80 мм
	м3
	0,17
	
	

	
	L= 33 м
	
	
	
	

	1.14.25
	Вынос существующего газопровода  Ø159х5,0 Ру<0,6МПа, к д.Батыбино Подольского района на ПК2689+19
	
	
	
	

	1.14.25.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d= 159 мм
	м
	480
	
	

	1.14.25.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью
	
	
	
	

	
	ковша 0,65 м3 в траншее глубиной H= 1,8 м, шириной по низу b=1.2 
	
	
	
	

	
	в отвал грунт маловлажный
	м3
	1196,56
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	585,71
	
	

	1.14.25.1.2
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в траншеи
	м3
	1782,27
	
	

	1.14.25.1.3
	Доработка вручную дна траншеи
	м3
	84,87
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.14.25.2
	Трасса  газопровода закрытым способом
	
	
	
	

	
	(методом ГНБ)
	
	
	
	

	
	Ду= 159 мм          в ПЭ футляре d=315     
	м
	50
	
	

	1.14.25.2.1
	Разработка грунта в  рабочем 
	шт
	1
	
	

	
	котловане глубиной H= 3,0 м, шириной по низу b=1.5
	
	
	
	

	
	протяженностью а=1,5 м экскаватором обратная лопата емкостью
	
	
	
	

	
	ковша 0,65 м3
	
	
	
	

	
	 в отвал грунт  маловлажный
	м3
	5,72
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	1,03
	
	

	1.14.25.2.2
	Доработка вручную котлованов
	м3
	0,68
	
	

	1.14.25.2.3
	Разработка грунта в приемном котловане глубиной H=3,0 м,
	шт.
	1,00
	
	

	
	шириной по низу b=3,0 м протяженностью а=7,0  м
	 
	 
	
	

	
	экскаватором обратная лопата с емкостью ковша 0,65 м3
	 
	 
	
	

	
	 в отвал грунт  маловлажный
	м3
	49,47
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	13,53
	
	

	1.14.25.2.4
	Доработка вручную котлованов
	м3
	6,30
	
	

	1.14.25.2.5
	Итого в отвал грунт  маловлажный в котловане
	м3
	55,18
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	14,57
	
	

	1.14.25.2.6
	Итого грунт разрабатываемый механизмами в котловане
	м3
	69,75
	
	

	1.14.25.2.7
	Итого доработка вручную котлованов
	м3
	6,98
	
	

	1.14.25.2.8
	Итого в отвал грунт  маловлажный
	м3
	1251,74
	
	

	1.14.25.2.9
	Итого погрузка в а/м
	м3
	600,28
	
	

	1.14.25.2.10
	Итого грунт разрабатываемый механизмами
	м3
	1852,02
	
	

	1.14.25.2.11
	Доработка вручную дна траншеи и котлована
	м3
	91,85
	
	

	1.14.25.2.12
	Доработка грунта вручную (между свай)
	м3
	11,70
	
	

	1.14.25.2.13
	Сваи из металлических труб для крепления прием. и раб.
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.14
	котлованов d219х8мм  с  шагом 0,8 м
	п.м
	146,25
	
	

	1.14.25.2.15
	гл.забивки свай  4,5 м           L=26 м
	т.
	6,09
	
	

	1.14.25.2.16
	Сварка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.25.2.17
	Резка обсадных труб Ду219х8,0
	шт
	33
	
	

	1.14.25.2.18
	Монтаж деревянной забирки из досок толщиной
	м2
	78,00
	
	

	
	5 cм
	м3
	3,90
	
	

	1.14.25.2.19
	Монтаж продольного обвязочного пояса из 
	п.м
	52,00
	
	

	
	двутавра 24
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.20
	Монтаж распорки  из металлических труб d219х8мм
	п.м
	23,25
	
	

	
	шаг  2 м
	т.
	0,97
	
	

	1.14.25.2.21
	Демонтаж распорок из металлических труб Ду219мм
	п.м.
	23,25
	
	

	1.14.25.2.22
	Демонтаж продольного обвязочного пояса из  двутавра 
	п.м
	52,00
	
	

	
	24
	т.
	1,42
	
	

	1.14.25.2.23
	Извлечение осадных труб Ду219х8,0
	п.м.
	146,25
	
	

	1.14.25.2.24
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	 
	
	

	
	 толщиной  0,1 м
	м3
	58,91
	
	

	1.14.25.2.25
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением навысоту   0,2 м от верха трубы
	м3
	189,54
	
	

	1.14.25.2.26
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным 
	 
	 
	
	

	
	песком с послойным уплотнением под проектируемой ЦКАД
	м3
	333,19
	
	

	
	 и местным проездом L=90 м
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.27
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнением трамбовками и поливом водой уплотненной насыпи
	м3
	1355,28
	
	

	1.14.25.2.28
	Вывоз грунта на расстояние до 30 км
	м3
	600,28
	
	

	
	                                       Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.25.2.29
	Монтаж трубы Ø159х5,0 ГОСТ 10704-91/ 20ГОСТ 1050-88
	м
	530,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.30
	Аварийный запас трубы Ø159х5,0 ГОСТ 10704-91/ 20 ГОСТ 1050-88
	м
	11,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.31
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	90,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.32
	Монтаж трубы (футляр) Ø315х28,6 ПЭ100 SDR11
	м
	50,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(закрытым способом ГНБ)  
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.33
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	90,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.34
	Протаскивание трубы Ø159х5,0 ст. в  футляр Ø315х28,6 ПЭ
	м
	50,0
	
	

	1.14.25.2.35
	(закрытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.36
	Отвод  90°  Ду 150 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	10,0
	
	

	1.14.25.2.37
	Тройник   Ду 200х150 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.25.2.38
	Тройник   Ду 150х100 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	1,0
	
	

	1.14.25.2.39
	Переход   Ду 200х150 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.25.2.40
	Заглушка Ø159 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.25.2.41
	Врезка в действующую сеть Ø159 Ру≤0,6Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.42
	 Кольцо опорно-направляющее Ø159 ТУ 1469-001-1297858-98 к комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	25/2,2
	
	

	1.14.25.2.43
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.44
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	2/0,42
	
	

	1.14.25.2.45
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 315мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.25.2.46
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	4
	
	

	1.14.25.2.47
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	2
	
	

	1.14.25.2.48
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	4
	
	

	1.14.25.2.49
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	4,0
	
	

	1.14.25.2.50
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.25.2.51
	Заделка концов футляров  Ø315х28,6 в составе:
	шт
	3,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	6,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1000мм
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.52
	Монтаж задвижки AVK №461507001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN150, PN1,6МПа масса=49 кг
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.53
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.25.2.54
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.25.2.55
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	
	
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN150, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.56
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	1.14.25.2.57
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.25.2.58
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø159х5,0
	шт
	43
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.59
	Испытание газопровода на герметичность воздухом Ø 159х5,0 Р=1,5МПа
	м
	530,0
	
	

	1.14.25.2.60
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	17,0
	
	

	1.14.25.2.61
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	17,0
	
	

	1.14.25.2.62
	Установка КИП на газопроводе
	шт
	2,0
	
	

	
	                                         Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.25.2.63
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	9,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	9,0
	
	

	1.14.25.2.64
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	969,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	232,6
	
	

	1.14.25.2.65
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	32400,0
	
	

	1.14.25.2.66
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	232,6
	
	

	1.14.25.2.67
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	9,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	 
	
	

	1.14.25.2.68
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                                    рабочий
резервный
	шт.
шт
	9,0
9,0
	
	

	1.14.26
	Ликвидация существующего газопровода Ø159х5,0 ст. Ру<0,6 МПа

К д. Батыбино Подольского района
	
	
	
	

	1.14.26.1
	Трасса  газопровода открытым способом (подземный)
	
	
	
	

	
	d= 159 мм       L=392мп
	м
	392
	
	

	1.14.26.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью
	
	
	
	

	
	 ковша 0,65 м3 в траншее глубиной H=1,3 м, шириной по низу b=1,2 
	
	
	
	

	
	  в отвал грунт маловлажный
	м3
	942,76
	
	

	1.14.26.1.2
	Доработка грунта вручную H=0,3 м, шириной по низу b=1,2
	м3
	150,98
	
	

	1.14.26.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с
	
	
	
	

	
	послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1093,74
	
	

	1.14.26.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с
	 
	 
	
	

	
	послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	7,78
	
	

	1.14.26.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	1101,52
	
	

	1.14.26.1.6
	Продувка и демонтаж трубы
	 
	 
	
	

	
	d=159 мм
	м
	392,0
	
	

	1.14.26.1.7
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу  150 мм      L=50 м
	м3
	0,88
	
	

	1.14.27
	Вынос существующего газопровода Ø108х4,0 ст. Ру<0,6 МПа к
ОКБ Геотехника Подольского района на ПК2689+19-ПК2694+76
	
	
	
	

	1.14.27.1
	Трасса  газопровода открытым способом  d=108 мм      
	м
	453
	
	

	1.14.27.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата с емкостью
	
	
	
	

	
	 ковша 0,65 м3 в траншее  глубиной H=1,8 м, шириной по низу b=1,2
	
	
	
	

	
	 в отвал грунт маловлажный
	м3
	1469,06
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	243,28
	
	

	1.14.27.1.2
	Итого разработка механизмами в траншеи
	м3
	1712,34
	
	

	1.14.27.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее и котлованах
	м3
	81,54
	
	

	1.14.27.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание трубы из песка
	 
	
	
	

	
	 толщиной   0,1 м
	м3
	54,36
	
	

	1.14.27.1.5
	обратная засыпка траншей и котлованов привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением на высоту   0,2 м от верха трубы
	м3
	184,77
	
	

	1.14.27.1.6
	обратная засыпка траншей и котлованов местным
	 
	 
	
	

	
	грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1550,60
	
	

	1.14.27.1.7
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	243,28
	
	

	
	                                         Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.27.1.8
	Монтаж трубы Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88
	м
	453,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.9
	Аварийный запас труб Ø108х4,0
	м
	10,0
	
	

	
	ГОСТ 10704-91/ Ст20 ГОСТ 1050-88
	 
	 
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.10
	Отвод  90°  Ду 100 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	9,0
	
	

	1.14.27.1.11
	Тройник   Ду 150х100 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	1,0
	
	

	1.14.27.1.12
	Переход   Ду150х100 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.27.1.13
	Заглушка Ду100 ГОСТ 17379-2001
	шт
	1,0
	
	

	1.14.27.1.14
	Врезка в действующую сеть Ø108 Ру≤0,6Мпа
	шт
	1,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.15
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	1/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.16
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	1
	
	

	1.14.27.1.17
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	1,0
	
	

	1.14.27.1.18
	Подушка под ковер под контрольную трубку в составе:
	шт
	1,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.27.1.19
	Монтаж задвижки AVK №461007001280 cо сварными ст.
	шт
	1,0
	
	

	
	концами DN100, PN1,6МПа масса 25 кг
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.20
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	1,0
	
	

	
	Подушка под ковер 
	шт
	1,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.27.1.21
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	1,0
	
	

	
	DN100, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.22
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	1,0
	
	

	1.14.27.1.23
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.27.1.24
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø2108х4,0
	шт
	73
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.27.1.25
	Испытание газопровода на герметичность воздухом Ø 108х4,0 Р=1,5МПа
	м
	453,0
	
	

	1.14.27.1.26
	Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств
	шт
	9,0
	
	

	1.14.27.1.27
	Установка опознавательного столба на подземном газопроводе
	шт
	9,0
	
	

	1.14.27.1.28
	Установка КИП на газопроводе 
	шт
	3,0
	
	

	1.14.28
	Ликвидация существующего газопровода Ø 108х4,0 Ру<0,6 МПа к ОКБ Геотехника Подольского района
	
	
	
	

	1.14.28.1
	Трасса  газопровода открытым способом (подземный)
	
	
	
	

	
	d=159 мм                        
	м
	0
	
	

	
	d=109 мм                        
	м
	190
	
	

	1.14.28.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	0,65 м3 в траншее глубиной Н=1,3 м, шириной по низу b=1,2
	
	
	
	

	
	в отвал грунт маловлажный
	м3
	457,0
	
	

	1.14.28.1.2
	Доработка грунта вручную Н=0,3 м шириной по низу b=1,2
	м3
	75,2
	
	

	1.14.28.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с
	
	
	
	

	
	послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	532,2
	
	

	1.14.28.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с
	 
	 
	
	

	
	послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1,7
	
	

	1.14.28.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	533,9
	
	

	1.14.28.1.6
	Продувка и демонтаж трубы
	 
	 
	
	

	
	d=159 мм
	м
	0,0
	
	

	
	d=108 мм
	м
	190,0
	
	

	1.14.28.1.7
	Демонтаж задвижки Ø150
	шт
	1,0
	
	

	1.14.28.1.8
	Продувка и забутовка ц/п раств. трубы dу 150 мм L=468 м
	м3
	8,27
	
	

	1.14.29
	Вынос существующего газопровода  Ø273х6,0 Ру<0,6МПа 
	
	
	
	

	
	к п/л Чайка Подольского района на ПК2825+43
	
	
	
	

	1.14.29.1
	Трасса  газопровода открытым способом
	
	
	
	

	
	d=273 мм                  
	м
	451
	
	

	1.14.29.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата Н=1,8 м
	
	
	
	

	
	шириной по низу b=1,2
	
	
	
	

	
	м,  в отвал грунт маловлажный
	м3
	969,06
	
	

	
	погрузка в а/м
	м3
	735,72
	
	

	1.14.29.1.2
	Итого разработка механизмами в траншеи
	м3
	1704,78
	
	

	1.14.29.1.3
	Доработка грунта вручную в траншее 
	м3
	81,18
	
	

	1.14.29.1.4
	Устройство подстилающего слоя под основание 
	 
	 
	
	

	
	трубы из песка толщиной         0,1 м
	м3
	54,12
	
	

	1.14.29.1.5
	обратная засыпка траншей  привозным песком
	 
	 
	
	

	
	с послойным уплотнением на высоту      0,2 м от верха трубы
	м3
	204,92
	
	

	1.14.29.1.6
	обратная засыпка траншей  привозным песком с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнением под проектируемой ЦКАД              L=121 м
	м3
	433,63
	
	

	1.14.29.1.7
	обратная засыпка траншей  местным грунтом с послойным
	 
	 
	
	

	
	уплотнениеми поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	1050,24
	
	

	1.14.29.1.8
	Вывоз грунта на расстояние до 30км
	м3
	735,72
	
	

	
	                                         Монтажные работы
	
	
	
	

	1.14.29.1.9
	Монтаж трубы Ø273х6,0 ГОСТ 20295-85/Ст20(К42) ГОСТ 1050-88
	м
	451,0
	
	

	
	в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.10
	Аварийный запас труб Ø273х6,0ГОСТ 20295-85/Ст20(К42)ГОСТ1050-88 в изоляции (из экструдированного полиэтилена) весьма усиленного типа
	м
	9,0
	
	

	1.14.29.1.11
	Монтаж трубы (футляр) Ø 500х45,4 ПЭ100 SDR11
	м
	121,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.12
	Протаскивание трубы Ø273х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4 ПЭ
	м
	121,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.13
	Монтаж трубы (футляр) Ø 500х45,4 ПЭ100 SDR11
	м
	12,0
	
	

	
	ГОСТ 18599-2001(открытым способом)  
	
	 
	
	

	1.14.29.1.14
	Протаскивание трубы Ø273х6,0 ст. в  футляр Ø500х45,4 ПЭ
	м
	12,0
	
	

	
	(открытым способом)  Серия 5.905-30.07 УДГ12.00СБ
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.15
	Отвод  90°  Ду 250 ГОСТ 17375-2001
	шт
	10,0
	
	

	1.14.29.1.16
	Тройник   Ду 300х250 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	2,0
	
	

	1.14.29.1.17
	Переход   Ду300х250 ГОСТ 17378-2001 
	шт
	4,0
	
	

	1.14.29.1.18
	Заглушка Ø273 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2,0
	
	

	1.14.29.1.19
	Врезка в действующую сеть Ø273 Ру≤0,6Мпа
	шт
	2,0
	
	

	
	с.5.905-30.07 в.1 ч.2 УДГ.25.00
	
	
	
	

	1.14.29.1.20
	Кольцр опорно-направляющее Ø273 ТУ 1469-001-01297858-98 в комплекте с защитными прокладками
	шт/кг
	28/4,14
	
	

	1.14.29.1.21
	Контрольная трубка Ø 57х3,0 ст ГОСТ 10704-91
	шт/кг
	2/6,0
	
	

	
	Серия 5.905-30.07 УДГ11.01.00-02
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.22
	Контрольная трубка Ø 32х3,0 пэ ГОСТ 18599-2001
	шт/кг
	1/0,42
	
	

	1.14.29.1.23
	Патрубок накладка Ø 32-Ø 500 мм 
	шт
	2
	
	

	1.14.29.1.24
	Муфта полиэтиленовая  с ЗН Ø 32 мм 
	шт
	4
	
	

	1.14.29.1.25
	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь"  ПЭ32/СТ32х3 
	шт
	2
	
	

	1.14.29.1.26
	Колпак  Ду40мм  ГОСТ 8962-75
	шт
	4
	
	

	1.14.29.1.27
	Ковер ТУ400-28-91-84 под контрольную трубку
	шт
	4,0
	
	

	1.14.29.1.28
	Подушка под ковер (под трубку контрольную) в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,001
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,02
	
	

	1.14.29.1.29
	Заделка концов футляров  Ø500х45,4 ПЭ в составе:
	шт
	4,0
	
	

	
	- герметик
	дм3
	14,0
	
	

	
	- пенополиэтиленовый уплотнитель Вилатерм δ=40мм 
	шт
	1
	
	

	
	в два оборота  L=1800мм
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.30
	Установка КИП на газопроводе 
	шт
	3,0
	
	

	1.14.29.1.31
	Монтаж задвижки AVK №462507001280 cо сварными ст.
	шт
	2,0
	
	

	
	концами DN250, PN1,6МПа масса 88кг
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.32
	Ковер для задвижки AVK №040005100/6600
	шт
	2,0
	
	

	1.14.29.1.33
	Подушка под ковер для задвижки в составе:
	шт
	2,0
	
	

	
	- бетон класса В10 ГОСТ 26633-91 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,002
	
	

	
	- песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93
	м3
	0,04
	
	

	1.14.29.1.34
	Удлинительный шпиндель телескопического типа для 
	 
	 
	
	

	
	задвижек AVK (для подземной бесколодезной установки 
	шт
	2,0
	
	

	
	DN250, L=1050-1750мм
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.35
	Опорная пластина AVK для удлинителей штоков под ковер
	шт
	2,0
	
	

	1.14.29.1.36
	Т-образный ключ для задвижек и затворов
	шт
	1,0
	
	

	1.14.29.1.37
	Контроль сварных стыков 100% газопровода Ø273х6,0
	шт
	85
	
	

	
	(радиографическим методом ) по ГОСТ 7512
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.38
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
	м
	451,0
	
	

	
	Ø 273х6,0 Р=1,5МПа
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.39
	Табличка-указатель расположения подземных 
	шт
	15
	
	

	
	сетевых устройств
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.40
	Установка опознавательного столба на подземном 
	шт
	15
	
	

	
	газопроводе
	 
	 
	
	

	
	                                                  Водоотлив
	
	
	
	

	1.14.29.1.41
	Устройство временных  зумпфов 1х1х1 м вручную 
	шт.
	4,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	4,0
	
	

	1.14.29.1.42
	Устройсво временных дренажных канавок 0,4 м х 0,6 м
	п.м.
	430,0
	
	

	
	в грунтах III категории
	м3
	103,2
	
	

	1.14.29.1.43
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	7200,0
	
	

	1.14.29.1.44
	Засыпка дренажных канавок щебнем фракции 20х40 мм
	м3
	103,2
	
	

	1.14.29.1.45
	Ликвидация временных подлотковых зумпфов в лотке
	м3
	4,0
	
	

	
	котлована (засыпка щебнем фракции 20х40 мм)
	 
	 
	
	

	1.14.29.1.46
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10 N=0,85 кВт                        рабочий
	шт.
	4,0
	
	

	
	                                                                                            резервный
	шт.
	4,0
	
	

	1.14.30
	Ликвидация существующего газопровода   Ø273х6,0 Ру<0,6МПа
	
	
	
	

	
	к п/л Чайка. Подольского района.
	
	
	
	

	1.14.30.1
	Существующая трасса газопровода 
	
	
	
	

	
	d=273х6,0 мм
	м
	187
	
	

	1.14.30.1.1
	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша
	
	
	
	

	
	0,65 м3 в траншее глубиной Н=1,2 м, шириной по низу b=1,2
	
	
	
	

	
	в отвал грунт маловлажный
	м3
	403,9
	
	

	1.14.30.1.2
	Доработка грунта вручную Н=0,5 м, шириной по низу b=1,2
	м3
	124,6
	
	

	1.14.30.1.3
	Обратная засыпка траншей и котлованов местным грунтом с
	 
	 
	
	

	
	послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	528,6
	
	

	1.14.30.1.4
	Обратная засыпка траншей и котлованов привозным грунтом с
	 
	 
	
	

	
	 послойным уплотнением и поливкой водой уплотненной насыпи
	м3
	10,9
	
	

	1.14.30.1.5
	Итого обратная засыпка
	м3
	539,5
	
	

	1.14.30.1.6
	Продувка и демонтаж трубы Ø 273х6,0
	м
	187,0
	
	

	1.14.31
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.14.32
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.15
	Переустройство нефтепродуктопроводов с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.15.1
	Перекладка нефтепродуктопроводов 3 нитки при пересечении ЦКАД МО на 39 км ЗПК в районе  д. ДРСУ-39 Подольского района Московской области
	
	
	
	

	
	Линейная часть
	
	
	
	

	
	Протяженность трассы 377х10,0
	м
	2178,2
	
	

	1.15.1.1
	Разработка  грунта механизмами 
	м3
	13850,0
	
	

	1.15.1.2
	Разработка  грунта вручную
	м3
	1116,0
	
	

	1.15.1.3
	Обратная засыпка траншеи привозным песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	2400,0
	
	

	1.15.1.4
	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	12066,0
	
	

	1.15.1.5
	Вывоз излишков грунта
	м3
	2400,0
	
	

	1.15.1.6
	Разработка и засыпка приямков на существующем трубопроводе вручную
	м3
	60,0/150,0
	
	

	1.15.1.7
	Крепление траншеи в местах врезки 
	
	180,0
	
	

	1.15.1.8
	Устройство подушки под трубопровод и обсыпка его привозным    грунтом 
	м/м3
	1908,6/660


	
	

	1.15.1.9
	Монтаж трубы Д 377х10,0 ст. в изоляции экструдированного полиэтилена
	м
	2178,2
	
	

	1.15.1.10
	Монтаж кривых искусственного гнутья R-40 с заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14
	шт
	6
	
	

	1.15.1.11
	Монтаж кривых искусственного гнутья R-5Д с заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14
	шт
	15
	
	

	1.15.1.12
	Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции стыков на рабочей трубе Д377 (тип1) шириной 450м
	шт
	261
	
	

	1.15.1.13
	Контроль сварных стыков 100% визуально-измерительным методом


	стык/м. свар.шва
	261/329,0
	
	

	1.15.1.14
	Контроль сварных стыков 100% радиографическим методом


	стык/м. свар.шва
	261/329,0
	
	

	1.15.1.15
	Контроль сварных стыков 100% ультразвуковым методом
	стык/м. свар.шва
	261/329,0
	
	

	1.15.1.16
	Укладка трубопровода Д377х10: 
	
	
	
	

	1.15.1.17
	- с бровки траншеи
	м
	1666,7
	
	

	1.15.1.18
	-протаскиванием под коммуникациями

(трубопровод)
	м
	214,5
	
	

	1.15.1.19
	-протаскиванием в футляр Д720х9
	м
	297
	
	

	1.15.1.20
	Диагностика состояния изоляционного покрытия старой трубы Д377х10
	м
	60
	
	

	1.15.1.21
	Диагностика состояния изоляционного покрытия основной трубы Д377х10
	м
	2178,2
	
	

	1.15.1.22
	Переизоляция участка существующего трубопровода – комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием толщ. 2,5мм
	м
	60
	
	

	1.15.1.23
	Монтаж защитного футляра из трубы  Д720х9 ст. в изоляции из  экструдированного полиэтилена 
	шт/м
	3/297
	
	

	1.15.1.24
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100% визуально

- измерительным методом
	стык/м свар.

шва
	30/67,8
	
	

	1.15.1.25
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100%
радиографическим методом
	стык/м свар.

шва
	30/67,8
	
	

	1.15.1.26
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100%
 ультразвуковым методом
	стык/м свар.

шва
	30/67,8
	
	

	1.15.1.27
	Установка опорно-направляющих устройств на трубопроводе Д377, протаскиваемом в защитный футляр Д720х9 (шаг 5м)
	шт
	69
	
	

	1.15.1.28
	Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции стыков защитного футляра Д720
	шт
	30
	
	

	1.15.1.29
	Установка герметизирующих манжет 377/720
	шт
	6
	
	

	
	Защита герметизирующих манжет
	
	
	
	

	1.15.1.30
	- лента изоляционная липкая
	м2
	33
	
	

	1.15.1.31
	- укрытие защитное манжеты герметизирующей из стеклопластика исполнения ХЛ
	компл.
	6
	
	

	1.15.1.32
	- полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства
	м2
	63
	
	

	1.15.1.33
	Проверка герметичности межтрубного пространства футляра сжатым воздухом
	мест/м
	3/297
	
	

	1.15.1.34
	Установка смотровых люков
	шт
	3
	
	

	1.15.1.35
	Пересечение подземных коммуникаций
	шт
	27
	
	

	1.15.1.36
	Футеровка трубопровода однослойным скальным листом
	м
	214,5
	
	

	1.15.1.37
	Крепление скального листа мягкой бандажной лентой (лента М-0,8х20 

ГОСТ 3560-73)
	м


	858
	
	

	1.15.1.38
	Очистка и  продувка  трубопровода Д377х10
	м
	875,5
	
	

	1.15.1.39
	Установка знаков
	шт
	27
	
	

	
	Гидравлические испытания: 1 и 2 этапы
	
	
	
	

	1.15.1.40
	Монтаж с последующим демонтажем временного водовода 
	м/т
	2160/56,61
	
	

	1.15.1.41
	Монтаж задвижки Ду 150 для гидроиспытаний с последующим демонтажем
	компл./т
	6/0,732
	
	

	1.15.1.42
	Погрузка, перевозка, разгрузка демонтированных труб временного водовода и задвижек Д150
	т
	58,806
	
	

	1.15.1.43
	Доставка  и вывоз воды для гидравлического испытания в автоцистернах
	м3
	450
	
	

	1.15.1.44
	Приварка днища для гидроиспытаний Ду350 с последующим демонтажем
	шт./кг
	12/312
	
	

	1.15.1.45
	Очистка полости трубопровода Ду350 водой с пропуском одного очистного устройства
	м


	875,5
	
	

	1.15.1.46
	Очистка полости трубопровода Ду350 водой с пропуском двух очистных устройств
	м


	875,5
	
	

	1.15.1.47
	Проведение гидравлического испытания трубопровода Ду350  на прочность и герметичность 1 и 2 этапы
	м


	875,5х2
	
	

	1.15.1.48
	Пропуск скребка калибра
	м
	875,5
	
	

	1.15.1.49
	Освобождение трубопровода Ду350 от воды с пропуском очистного поршня после первого этапа гидравлических испытаний
	м


	875,5
	
	

	1.15.1.50
	-пропуск очистного поршня
	м
	875,5
	
	

	1.15.1.51
	-пропуск контрольного очистного поршня
	м
	875,5
	
	

	
	Демонтаж существующего нефтепродуктопровода Ду350:
	
	
	
	

	1.15.1.52
	Демонтаж участка заменяемого нефте- продуктопровода с резкой на части и подъемом на бровку
	м
	2076
	
	

	1.15.1.53
	Очистка трубопровода от нефтепродукта сливом в бензовозы (емкости) с приме- нением ПНУ
	м3

маш.-час
	810

3,9
	
	

	1.15.1.54
	Промывка трубопровода двойным объемом воды с вывозом для отстоя

и  очистки
	м3
	5220
	
	

	1.15.1.55
	Вывоз нефтепродукта на  нефтебазу (дальность возки L-30км)
	м3
	810
	
	

	1.15.1.56
	Монтаж  и демонтаж вантуза  Ду150 с задвижкой (для слива нефтепродукта)
	шт
	6
	
	

	1.15.1.57
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений в местах обварки вантузов
	м
	39,6
	
	

	1.15.1.58
	Цветная дефектоскопия сварных соединений в местах обварки вантузов
	м2
	21
	
	

	1.15.1.59
	Устройство глиняного тампона
	шт/м3
	6/3,45
	
	

	1.15.1.60
	Изготовление и установка плоской заглушки Ду 350
	шт/кг
	6/156
	
	

	1.15.1.61
	Погрузка, разгрузка и перевозка  металлических труб с применением автомобильных кранов
	т
	260,3
	
	

	1.15.1.62
	Рекультивация плодородного слоя (ширина полосы 30м)
	м2
	21000
	
	

	
	Устройство дорог и площадок для врезок
	
	
	
	

	1.15.1.63
	Отсыпка подстилающего слоя из песка и гравия
	м3
	1690,0
	
	

	1.15.1.64
	Укладка ж/б плит ПДН-АVI размером 6х2,0х0,14м 
	шт/м3
	300/504,7
	
	

	1.15.1.65
	Установка забора решетчатого ограждения
	м2
	290
	
	

	1.15.1.66
	Установка дорожных знаков
	шт
	15
	
	

	1.15.1.67
	Планировка площадок бульдозером под установку ПНУ
	м2
	240
	
	

	
	Врезка в существующий нефтепродуктопровод
	
	
	
	

	1.15.1.68
	Прокладка временного трубопровода Д159х8 мм
	м
	3300
	
	

	1.15.1.69
	Очистка изоляционного покрытия труб в местах врезки
	м2
	7,8
	
	

	1.15.1.70
	Набивка глиняного тампона
	мест/м3
	6/5.4
	
	

	1.15.1.71
	Размагничивание стыкуемых торцов катушек и конца стыкуемого нефтепровода Д377мм перед сваркой, путем намотки общего сварочного

кабеля однорядными витками
	витки/м
	528/663
	
	

	
	Замыкание участков
	
	
	
	

	1.15.1.72
	Ликвидация технологического разрыва варкой катушек гарантийными стыками
	мест
	6
	
	

	1.15.1.73
	Изоляция стыков термоусаживаемыми манжетами
	мест
	6
	
	

	
	Контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации
	
	
	
	

	1.15.1.74
	Подключение соединительного дренажного кабеля к трубопроводу
	шт
	6
	
	

	1.15.1.75
	Монтаж с последующим демонтажом временного анодного заземления стальные стержни Д18,1=1,5м-4 шт
	шт
	6
	
	

	1.15.1.76
	Прокладка кабеля от трубопровода до анодного заземления по земле
	м
	600
	
	

	1.15.1.77
	Демонтаж кабеля
	м
	200
	
	

	1.15.1.78
	Измерение разности потенциалов между трубопроводом и землей
	шт
	48
	
	

	1.15.1.79
	Измерение сопротивления растекания тока заземления
	шт
	48
	
	

	1.15.1.80
	Установка КИП с электродом сравнения типа ЭНЕС-1
	шт/шт
	6/6
	
	

	1.15.1.81
	Кабель -  ВВГ – 1х4мм2
	п.м.
	120
	
	

	1.15.1.82
	Рекультивация плодородного слоя
	м/м2
	750/26300
	
	

	1.15.1.83
	Вырубка леса (дуб, береза выс.16м, диаметр ствола 0,20м)
	шт/м2
	1500/13800
	
	

	
	Связь
	
	
	
	

	1.15.1.84
	Разработка грунта механизмами
	м³
	376,6
	
	

	1.15.1.85
	Разработка грунта вручную
	м³
	49,0
	
	

	1.15.1.86
	Обратная засыпка траншей песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м³
	406,6
	
	

	1.15.1.87
	Устройство песчаной подушки и обсыпка трубопроводов песком с уплотнением
	м³
	19
	
	

	1.15.1.88
	Прокладка полиэтиленовых труб Д 110 мм
	м
	258,0
	
	

	1.15.1.89
	Прокладка кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в полиэтиленовые трубы Д110 мм
	м
	988,3
	
	

	1.15.1.90
	Заключение кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в полиэтиленовые трубы Д110 мм
	м
	541,8
	
	

	1.15.1.91
	Переключение действующих кабелей связи
	шт
	4
	
	

	1.15.1.92
	Кабельная муфта
	шт
	12
	
	

	1.15.1.93
	Установка телефонных колодцев ККС-3
	шт
	5
	
	

	1.15.1.94
	Установка опознавательных знаков 
	шт
	5
	
	

	1.15.1.95
	Установка замерных столбиков
	шт
	5
	
	

	
	Электрохимзащита
	
	
	
	

	1.15.1.96
	Установка протектора типа ПМ 10У с кабельной обвязкой ВВГ 2х6, с установкой кабельной обвязки ВВГ 2х6, с установкой на пересечении С КЛВ 220 кВ (грунты 1V категории) на глубину 3 м
	шт
	24
	
	

	1.15.1.97
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки:
	шт
	8
	
	

	1.15.1.98
	- на железобетонном основании
	м³
	0,24
	
	

	1.15.1.99
	- с песчаной подсыпкой
	м³
	0,18
	
	

	1.15.1.100
	Установка электрода сравнения длительного действия типа СМЭС-2ВЭ с присоединением 2-х кабелей к клеммной плате КИП
	шт
	6
	
	

	1.15.1.102
	Рытье и засыпка траншеи в грунтах 1V категории
	м/ м³
	40/16,0
	
	

	1.15.1.103
	в том числе вручную
	м/ м³
	15/8
	
	

	1.15.1.104
	Прокладка кабеля ВВГз 2х6 в готовой траншее
	км
	0,125
	
	

	1.15.1.105
	Прокладка кабеля в трубе
	км
	0,030
	
	

	1.15.1.106
	Разделка кабеля
	шт
	20,0
	
	

	1.15.1.107
	Подключение кабеля к трубопроводу термитной приваркой
	шт
	6,0
	
	

	1.15.1.108
	Изоляция мест приварки материалом “Терма”
	шт
	3
	
	

	1.15.1.109
	Укладка асбоцементной трубы БНТ-100
	шт
	2
	
	

	1.15.2
	Перекладка нефтепродуктопроводов 3 нитки при пересечении ЦКАД МО на 48 км ЗПК в районе д. Курилово Подольского района Московской области
	
	
	
	

	
	Линейная часть
	
	
	
	

	1.15.2.1
	Разработка  грунта механизмами 
	м
	8720,0
	
	

	1.15.2.2
	Разработка  грунта вручную
	м3
	276,0
	
	

	1.15.2.3
	Обратная засыпка траншеи привозным песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	1500,0
	
	

	1.15.2.4
	Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	7436,0
	
	

	1.15.2.5
	Вывоз излишков грунта
	м3
	1500,0
	
	

	1.15.2.6
	Разработка и засыпка приямков на существующем трубопроводе вручную
	м/м3
	60/150
	
	

	1.15.2.7
	Крепление траншеи в местах врезки 
	м3
	180,0
	
	

	1.15.2.8
	Устройство подушки под трубопровод и обсыпка его привозным    грунтом 
	м/м3
	653,7/660,0
	
	

	1.15.2.9
	Монтаж трубы Д 377х10,0 ст. в изоляции экструдированного полиэтилена
	м
	875,5
	
	

	1.15.2.10
	Монтаж кривых искусственного гнутья R-40 с заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14
	шт
	6
	
	

	1.15.2.11
	Монтаж кривых искусственного гнутья R-5Д с заводской изоляцией h=2,5мм  Д377х14
	шт
	12
	
	

	1.15.2.12
	Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции стыков на рабочей трубе Д377 (тип1) шириной 450м
	шт
	125
	
	

	1.15.2.13
	Контроль сварных стыков 100% визуально-измерительным методом


	стык/м. свар.шва
	125,0/157,0
	
	

	1.15.2.14
	Контроль сварных стыков 100% радиографическим методом


	стык/м. свар.шва
	125,0/157,0
	
	

	1.15.2.15
	Контроль сварных стыков 100% ультразвуковым методом
	стык/м. свар.шва
	125,0/157,0
	
	

	1.15.2.16
	Укладка трубопровода Д377х10: 
	
	
	
	

	1.15.2.17
	- с бровки траншеи
	м
	545,5
	
	

	1.15.2.18
	-протаскиванием под коммуникациями

(трубопровод)
	м
	60,0
	
	

	1.15.2.19
	-протаскиванием в футляр Д720х9
	м
	270,0
	
	

	1.15.2.20
	Диагностика состояния изоляционного покрытия старой трубы Д377х10
	м
	60,0
	
	

	1.15.2.21
	Диагностика состояния изоляционного покрытия основной трубы Д377х10
	м
	875,5
	
	

	1.15.2.22
	Переизоляция участка существующего трубопровода – комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием толщ. 2,5мм
	м
	60,0
	
	

	1.15.2.23
	Монтаж защитного футляра из трубы  Д720х9 ст. в изоляции из  экструдированного полиэтилена 
	шт/м
	3/270,0
	
	

	1.15.2.24
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100% визуально

- измерительным методом
	стык/м свар.

шва
	27/60,9
	
	

	1.15.2.25
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100%
радиографическим методом
	стык/м свар.

шва
	27/60,9
	
	

	1.15.2.26
	Контроль сварных стыков защитного футляра 100%
 ультразвуковым методом
	стык/м свар.

шва
	27/60,9
	
	

	1.15.2.27
	Установка опорно-направляющих устройств на трубопроводе Д377, протаскиваемом в защитный футляр Д720х9 (шаг 5м)
	шт
	63
	
	

	1.15.2.28
	Монтаж термоусаживаемых манжет для изоляции стыков защитного футляра Д720
	шт
	27
	
	

	1.15.2.29
	Установка герметизирующих манжет 377/720
	шт
	6
	
	

	
	Защита герметизирующих манжет
	
	
	
	

	1.15.2.30
	- лента изоляционная липкая
	м2
	33
	
	

	1.15.2.31
	- укрытие защитное манжеты герметизирующей из стеклопластика исполнения ХЛ
	компл.
	6
	
	

	1.15.2.32
	- полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства
	м2
	63
	
	

	1.15.2.33
	Проверка герметичности межтрубного пространства футляра сжатым воздухом
	мест/м
	3/270,0
	
	

	1.15.2.34
	Установка смотровых люков
	шт
	3
	
	

	1.15.2.35
	Пересечение подземных коммуникаций
	шт
	6
	
	

	1.15.2.36
	Футеровка трубопровода однослойным скальным листом
	м
	60
	
	

	1.15.2.37
	Крепление скального листа мягкой бандажной лентой (лента М-0,8х20 

ГОСТ 3560-73)
	м


	240
	
	

	1.15.2.38
	Очистка и  продувка  трубопровода Д377х10
	м
	875,5
	
	

	1.15.2.39
	Установка знаков
	шт
	24
	
	

	
	Гидровлические испытания: 1 и 2 этапы
	
	
	
	

	1.15.2.40
	Монтаж с последующим демонтажем временного водовода 
	м/т
	2160/56,61
	
	

	1.15.2.41
	Монтаж задвижки Ду 150 для гидроиспытаний с последующим демонтажем
	компл./т
	6/0,732
	
	

	1.15.2.42
	Погрузка, перевозка, разгрузка демонтированных труб временного водовода и задвижек Д150
	т
	58,806
	
	

	1.15.2.43
	Доставка  и вывоз воды для гидравлического испытания в автоцистернах
	м3
	300
	
	

	1.15.2.44
	Приварка днища для гидроиспытаний Ду350 с последующим демонтажем
	шт./кг
	12/312
	
	

	1.15.2.45
	Очистка полости трубопровода Ду350 водой с пропуском одного очистного устройства
	м


	875,5
	
	

	1.15.2.46
	Очистка полости трубопровода Ду350 водой с пропуском двух очистных устройств
	м


	875,5
	
	

	1.15.2.47
	Проведение гидравлического испытания трубопровода Ду350  на прочность и герметичность 1 и 2 этапы
	м


	875,5х2
	
	

	1.15.2.48
	Пропуск скребка калибра
	м
	875,5
	
	

	1.15.2.49
	Освобождение трубопровода Ду350 от воды с пропуском очистного поршня после первого этапа гидравлических испытаний
	м


	875,5
	
	

	1.15.2.50
	-пропуск очистного поршня
	м
	875,5
	
	

	1.15.2.51
	- пропуск контрольного поршня
	м
	875,5
	
	

	
	Демонтаж существующего нефтепродуктопровода Ду350:
	
	
	
	

	1.15.2.52
	Демонтаж участка заменяемого нефте- продуктопровода с резкой на части и подъемом на бровку
	м
	662,0
	
	

	1.15.2.53
	Очистка трубопровода от нефтепродукта сливом в бензовозы (емкости) с приме- нением ПНУ
	м3

маш.-час
	810/3,9
	
	

	1.15.2.54
	Промывка трубопровода двойным объемом воды с вывозом для отстоя

и  очистки
	м3
	1680
	
	

	1.15.2.55
	Вывоз нефтепродукта на  нефтебазу (дальность возки L-30км)
	м3
	810
	
	

	1.15.2.56
	Монтаж  и демонтаж вантуза  Ду150 с задвижкой (для слива нефтепродукта)
	шт
	6
	
	

	1.15.2.57
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений в местах обварки вантузов
	м
	39,6
	
	

	1.15.2.58
	Цветная дефектоскопия сварных соединений в местах обварки вантузов
	м2
	21
	
	

	1.15.2.59
	Устройство глиняного тампона
	шт/м3
	6/3,45
	
	

	1.15.2.60
	Изготовление и установка плоской заглушки Ду 350
	шт/кг
	6/156
	
	

	1.15.2.61
	Погрузка, разгрузка и перевозка  металлических труб с применением автомобильных кранов
	т
	63,82
	
	

	1.15.2.62
	Рекультивация плодородного слоя (ширина полосы 30м)
	м2
	7600
	
	

	
	Устройство дорог и площадок для врезок
	
	
	
	

	1.15.2.63
	Отсыпка подстилающего слоя из песка и гравия
	м3
	1690,0
	
	

	1.15.2.64
	Укладка ж/б плит ПДН-АVI размером 6х2,0х0,14м 
	шт/м3
	300/505,7
	
	

	1.15.2.65
	Установка забора решетчатого ограждения
	м2
	290
	
	

	1.15.2.66
	Установка дорожных знаков
	шт
	15
	
	

	1.15.2.67
	Планировка площадок бульдозером под установку ПНУ
	м2
	540
	
	

	
	Врезка
	
	
	
	

	1.15.2.68
	Прокладка временного трубопровода Д159х8 мм
	м
	3300
	
	

	1.15.2.69
	Очистка изоляционного покрытия труб в местах врезки
	м2
	7,8
	
	

	1.15.2.70
	Набивка глиняного тампона
	мест/м3
	6/5,4
	
	

	1.15.2.71
	Размагничивание стыкуемых торцов катушек и конца стыкуемого нефтепровода Д377мм перед сваркой, путем намотки общего сварочного

кабеля однорядными витками
	витки/м
	528/663
	
	

	
	Замыкание участков
	
	
	
	

	1.15.2.72
	Ликвидация технологического разрыва варкой катушек гарантийными стыками
	мест
	6
	
	

	1.15.2.73
	Изоляция стыков термоусаживаемыми манжетами
	мест
	6
	
	

	
	Контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации
	
	
	
	

	1.15.2.74
	Подключение соединительного дренажного кабеля к трубопроводу
	шт
	6
	
	

	1.15.2.75
	Монтаж с последующим демонтажом временного анодного заземления стальные стержни Д18,1=1,5м-4 шт
	шт
	6
	
	

	1.15.2.76
	Прокладка кабеля от трубопровода до анодного заземления по земле
	м
	600
	
	

	1.15.2.77
	Измерение разности потенциалов между трубопровом и землей
	шт
	48
	
	

	1.15.2.78
	Измерение сопротивления растекания тока заземления
	    шт
	48
	
	

	1.15.2.79
	Установка КИП с электродом сравнения типа ЭНЕС-1
	шт/шт
	6/6
	
	

	1.15.2.80
	Кабель -  ВВГ – 1х4мм2
	п.м.
	120
	
	

	1.15.2.81
	Рекультивация плодородного слоя
	м/м2
	170/6800
	
	

	1.15.2.82
	Вырубка леса (дуб, береза выс.16м, диаметр ствола 0,20м)
	шт/м2
	900/400
	
	

	
	Связь
	
	
	
	

	1.15.2.83
	Разработка грунта механизмами
	м³
	86,5
	
	

	1.15.2.84
	Разработка грунта вручную
	м³
	40,2
	
	

	1.15.2.85
	Обратная засыпка траншей песчаным грунтом с послойным уплотнением
	м³
	114,7
	
	

	1.15.2.86
	Устройство песчаной подушки и обсыпка трубопроводов песком с уплотнением
	м³
	12,0
	
	

	1.15.2.87
	Прокладка полиэтиленовых труб Д 110 мм
	м
	200,0
	
	

	1.15.2.88
	Прокладка кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в полиэтиленовые трубы Д110 мм
	м
	271,0
	
	

	1.15.2.89
	Заключение кабеля МКСАБП 4х4х1,2 в полиэтиленовые трубы Д110 мм
	м
	210,0
	
	

	1.15.2.90
	Переключение действующих кабелей связи
	шт
	4
	
	

	1.15.2.91
	Кабельная муфта
	шт
	8
	
	

	1.15.2.92
	Установка телефонных колодцев ККС-3
	шт
	4
	
	

	1.15.2.93
	Установка опознавательных знаков 
	шт
	4
	
	

	1.15.2.94
	Установка замерных столбиков
	шт
	4
	
	

	
	Электрохимзащита
	
	
	
	

	1.15.2.95
	Установка протектора типа ПМ 10У с кабельной обвязкой ВВГ 2х6, с установкой кабельной обвязки ВВГ 2х6, с установкой на пересечении С КЛВ 220 кВ (грунты 1V категории) на глубину 3 м
	шт
	24
	
	

	1.15.2.96
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки:
	шт
	6
	
	

	1.15.2.97
	- на железобетонном основании
	м³
	0,24
	
	

	1.15.2.98
	- с песчаной подсыпкой
	м³
	0,18
	
	

	1.15.2.99
	Установка электрода сравнения длительного действия типа СМЭС-2ВЭ с присоединением 2-х кабелей к клеммной плате КИП
	шт
	6
	
	

	1.15.2.100
	Рытье и засыпка траншеи в грунтах 1V категории
	м/ м³
	40/16
	
	

	1.15.2.101
	в том числе вручную
	м/ м³
	15/6
	
	

	1.15.2.102
	Прокладка кабеля ВВГз 2х6 в готовой траншее
	км
	0,125
	
	

	1.15.2.103
	Прокладка кабеля в трубе
	км
	0,030
	
	

	1.15.2.104
	Разделка кабеля
	шт
	20
	
	

	1.15.2.105
	Подключение кабеля к трубопроводу термитной приваркой
	шт
	6
	
	

	1.15.2.106
	Изоляция мест приварки материалом “Терма”
	шт
	3
	
	

	1.15.2.107
	Укладка асбоцементной трубы БНТ-100
	шт
	2
	
	

	1.15.3
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.15.4
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.16
	Демонтаж наружных сетей водопровода Д 100мм с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.16.1
	Демонтаж водопровода Д100 мм на ПК2473+46,05 – 2476+77,00
	
	
	
	

	
	Трасса водопровода d=100 мм
	м
	520
	
	

	1,16.1.1
	Разработка грунта механизмами
	м3
	2212,0
	
	

	1.16.1.2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	245,8
	
	

	1.16.1.2
	Обратная засыпка траншей песком
	м3
	36,6
	
	

	1.16.1.3
	Обратная засыпка траншей грунтом
	м3
	2457,8
	
	

	1.16.1.4
	Демонтаж трубы d 108х4,0
	т
	520,0/5,3
	
	

	1.16.1.5
	Демонтаж железобетонных конструкций и элементов
	м3
	13,9
	
	

	1.16.1.6
	Демонтаж металлических элементов
	т
	2,6
	
	

	1.16.2
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.16.3
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1,17
	Переустройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	1.17.1
	Напорная к анализационная сеть 2d 600 ПЭ ПК2590 (Балансодержатель ОАО “Наш Дом”)
	м
	336
	
	

	1.17.1.1
	Разработка грунта механизмами
	м3
	15380,4
	
	

	1.17.1.2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	1695,3
	
	

	1.17.1.3
	Грунт из закрытого способа работ
	м3
	52,8
	
	

	1.17.1.4
	Обратная засыпка песком
	м3
	2003,4
	
	

	1.17.1.5
	Обратная засыпка местным грунтом
	м3
	14272,5
	
	

	1.17.1.6
	Обратная засыпка привозным грунтом
	м3
	220,0
	
	

	1.17.1.7
	Основание из песка
	м3
	226,6
	
	

	1.17.1.8
	Устройство бетонного основания камеры
	м3
	3,7
	
	

	1.17.1.9
	Вывоз грунта
	м3
	2856,0
	
	

	1.17.1.10
	Крепление котлованов сваями, распорками, обвязочными поясами
	т
	427,9
	
	

	1.17.1.11
	Крепление котлованов досками толщиной 5 см
	м3
	226,4
	
	

	1.17.1.12
	Устройство временных зумпфов и временных дренажных канавок

в грунтах 111 категории
	м3
	136,8
	
	

	1.17.1.13
	Эксплуатация насосов открытого водоотлива
	м/ч
	10920,0
	
	

	1.17.1.14
	Засыпка дренажных канавок временных подлотковых зумпфов щебнем
	м3
	136,8
	
	

	1.17.1.15
	Насосный агрегат ГНОМ 10-10
	шт
	10,0
	
	

	1.17.1.16
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм  с промывкой и дезинфекцией
	
	
	
	

	1.17.1.17
	Открытая прокладка труб диаметром 630 мм
	м
	672,0
	
	

	1.17.1.18
	Проходка трассы методом продавливания диаметром 630 мм в футляре диаметром 820 мм стальные трубы диаметром 820 мм (футляр)
	м
	100,0
	
	

	1.17.1.18
	Открытая проходка труб диаметром 630 мм в стальном футляре диаметром 820 мм (1 участок) стальные трубы диаметром 820 мм (футляр)
	м
	426,0
	
	

	1.17.1.19
	Протаскивание полиэтиленовых труб диаметром 630 мм в футляре диаметром 820 мм
	м
	526,0
	
	

	1.17.1.20
	Заполнение цементным раствором пространства между футляром и трубопроводом
	м3
	113,8
	
	

	1.17.1.21
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	шт
	12,0
	
	

	1.17.1.22
	Устройство камер из монолитного железобетона (размером 4500х3700х4000h)
	
	
	
	

	1.17.1.23
	Устройство стен (бетон/арматура)
	м³/кг
	31,0/4697,8
	
	

	1.17.1.24
	Устройство плит фундамента (бетон/арматура)
	м³/кг
	13,6/3053,0
	
	

	1.17.1.25
	Устройство плит перекрытия (бетон/арматура)
	м³/кг
	9,8/1258,6
	
	

	1.17.1.26
	Цементные стяжки толщиной 0,05 м
	м²/м³
	34,0/1,7
	
	

	1.17.1.27
	Защитные слои из цементно-песчаного раствора
	м²/м³
	234,8/3,8
	
	

	1.17.1.28
	Прижимная стенка из а/ц листов
	м²
	132,0
	
	

	1.17.1.29
	Гидроизоляция в четыре слоя
	м²
	200,0
	
	

	1.17.1.30
	Плиты, кольца, люки, лестницы
	компл.
	4,0
	
	

	1.17.1.31
	Покраска горячим битумом  за 2 раза
	м²
	5,4
	
	

	1.17.1.32
	Бетон на упоры
	м³
	30,3
	
	

	1.17.1.33
	Устройство приямков 700х700
	шт
	2,0
	
	

	1.17.1.34
	Устройство диафрагм из оцинкованной стали 2 мм
	шт/м²
	8,0/11,5
	
	

	1.17.1.35
	Обвязка камер полиэтиленовой трубой диаметром 630 мм
	м
	10,0
	
	

	1.17.1.36
	Скобы (арматура)
	шт/кг
	18/8,15
	
	

	1.17.1.37
	Гильза диаметром 700, длиной 500 мм
	шт
	4,0
	
	

	1.17.1.38
	Гильза диаметром 800, длиной 500 мм 
	шт
	4,0
	
	

	1.17.1.39
	Врезка в существующую сеть
	шт
	2,0
	
	

	1.17.1.40
	Монтаж чугунного тройника фланцевого ТФ 600х600
	шт
	4,0
	
	

	1.17.1.41
	Монтаж втулки под фланец диаметром 630 мм (ПЭ)
	шт
	8,0
	
	

	1.17.1.42
	Монтаж прижимного накидного фланца для втулки диаметром 630 мм (ПЭ)
	шт
	8,0
	
	

	1.17.1.43
	Монтаж задвижек АVК600
	шт
	10,0
	
	

	1.17.1.44
	Монтаж вставки демонтажной диаметром 600
	шт
	10,0
	
	

	1.17.1.45
	Монтаж патрубка чугунного фланцевого диаметром 600 длиной 1,0 м
	шт
	1,0
	
	

	1.17.1.46
	Нерарьемное соединение ПЭ-ст. 630х630
	шт
	4,0
	
	

	1.17.1.47
	Монтаж металлических лестниц КЛ-1 длиной 1,75 м
	шт/кг
	4,0/180,0
	
	

	1.17.1.48
	Демонтаж канализационной трубы 2d 600 мм 
	м/т
	606,0/92,7
	
	

	1.17.1.49
	Забутовка 2d600  цементным раствором
	м/м³
	36,0/20,3
	
	

	1.17.1.50
	Демонтаж железобетонных конструкций камеры
	шт/м³
	1,0/31,4
	
	

	1.17.1.51
	Демонтаж металлических элементов камер
	т
	0,4
	
	

	1.17.2
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.17.3
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.18
	Устройство линейных сетей, объектов, инженерных коммуникаций и сооружений железных дорог с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель 
	
	
	
	

	1.18.1
	Переустройство автоблокировки перегона Гривно-Львовская в связи со строительством путепровода
	
	
	
	

	1.18.1.1
	Разработка грунта
	100 м³
	12,4
	
	

	1.18.1.2
	Обратная засыпка
	100 м³
	10,9
	
	

	1.18.1.3
	Устройство трубопровода из асбоцементных труб
	км
	4,2
	
	

	1.18.1.4
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых
	колодец
	27,0
	
	

	1.18.1.5
	Прокладка кабеля
	100 м
	58,1
	
	

	1.18.1.6
	Переустройство кабелей связи о.п. Гривно-о.п. Львовский (54 км пк1+43) пересечения ЦКАД на ПК2606
	
	
	
	

	1.18.1.7.
	Разработка грунта
	100 м³
	4,4
	
	

	1.18.1.8
	Обратная засыпка
	100 м³
	4,4
	
	

	1.18.1.9
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей
	100 м²
	1,1
	
	

	1.18.1.10
	Устройство трубопровода из ПЭ труб
	км
	1,4
	
	

	1.18.1.11
	Устройство колодцев железобетонных сборных, типа ККСр-3-10ГЕК
	шт
	4,0
	
	

	1.18.1.12
	Прокладка кабеля
	км
	3,0
	
	

	1.18.1.13
	Переустройство ВОЛС (временная схема) о.п. Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43)
	
	
	
	

	1.18.1.14
	Разработка грунта
	100 м³
	1,8
	
	

	1.18.1.15
	Обратная засыпка
	100 м³
	1,6
	
	

	1.18.1.16
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей
	100 м²
	0,4
	
	

	1.18.1.17
	Прокладка кабеля
	км
	0,5
	
	

	1.18.1.18
	Прокладка стальной трубы диаметром 60 мм
	100 м
	0,6
	
	

	1.18.1.19
	Переустройство ВЛ-6кВ-СЦБ и ВЛ-6 кВ-ПЭ о.п.Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43) Период строительства
	
	
	
	

	1.18.1.20
	Разработка грунта
	100 м³
	1,2
	
	

	1.18.1.21
	Обратная засыпка
	100 м³
	0,9
	
	

	1.18.1.22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания
	100 м³
	0,2
	
	

	1.18.1.23
	Установка железобетонных опор ВЛ 6-1-кВ с траверсами с двойными
	опора
	8,0
	
	

	1.18.1.24
	Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом
	шт
	8,0
	
	

	1.18.1.25
	Прокладка кабеля
	100 м
	2,9
	
	

	1.18.1.26
	Переустройство ВЛ-6кВ-СЦБ и ВЛ-6 кВ-ПЭ о.п.Гривно-о.п. Львовская (54км пк1+43) 
	
	
	
	

	1.18.1.27
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками одностоечных с одним подкосом
	опора
	5,0
	
	

	1.18.1.28
	Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ35 кВ цилиндрических объемом до 12 м³
	шт
	8,0
	
	

	1.18.1.29
	Заземление железобетонной опоры одиночное
	шт
	5,0
	
	

	1.18.1.30
	Подвеска заизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	км
	3,1
	
	

	1.18.1.31
	Установка комплектной однофазной трансформаторной подстанции
	комплект
	1,0
	
	

	1.18.1.32
	Переустройство контактной сети на участке о.п. Гривно – о.п. Львовская
	
	
	
	

	1.18.1.33
	Строительные работы на переустройство контактной сети
	
	
	
	

	1.18.1.34
	Установка опор “c пути” массой т- до 0,6
	опора
	16,0
	
	

	1.18.1.35
	Установка фундаментов блочных “с пути“ при массе опор т – до 0,6 
	опора
	16,0
	
	

	1.18.1.36
	Устройство изоляции опор
	опора
	16,0
	
	

	1.18.1.37
	Разборка опор металлических “с пути” промежуточных или анкерных

вблизи напряжения, в стесненных условиях
	опора
	2,0
	
	

	1.18.1.38
	Разборка опор железобетонных одиночных раздельных “с пути” на станции
	опора
	13,0
	
	

	1.18.1.39
	Разборка фундаментов раздельных блочных “с пути” на перегоне
	шт
	15,0
	
	

	1.18.1.40
	Вынос из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов контактной подвески
	км
	1,1
	
	

	1.18.1.41
	Вынос из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение в линии на штыревых изоляторах дополнительного провода одного волновода
	км
	0,5
	
	

	1.18.1.42
	Вынос из зоны работ строительных машин и возврат в рабочее положение
	км
	0,5
	
	

	1.18.1.43
	Вынос из зоны работ строительных машин и возврат в рабочее положение в
	км
	1,5
	
	

	1.18.1.44
	Установка консолей
	
	
	
	

	1.18.1.45
	Установка консолей неизолированных массой, кг, до 75
	консоль
	16,0
	
	

	1.18.1.46
	Демонтаж консолей неизолированных массой, кг, до 75
	консоль
	14,0
	
	

	1.18.1.47
	Монтажные работы на переустройство контактной сети
	
	
	
	

	1.18.1.48
	Перевод на новые консоли и регулировка
	км
	1,1
	
	

	1.18.1.49
	Перевод существующего провода волновода на новые кронштейны
	км
	0,8
	
	

	1.18.1.50
	Подвеска волокрнно-оптического кабеля связи по опорам контактной сети
	
	
	
	

	1.18.1.51
	Раскатка несущего троса “поверху” с учетом движения поездов и вблизи напряжения
	км
	1,3
	
	

	1.18.1.52
	Подвеска кабеля ВОЛС с учетом движения поездов и вблизи напряжения
	км
	1,3
	
	

	1.18.1.53
	Перевод ВОК на новые кронштейны
	км
	0,9
	
	

	1.18.1.54
	Демонтаж ВОК с кронштейнов
	км
	1,1
	
	

	1.18.1.55
	Установка кронштейнов ВОК на опорах контактной сети
	шт
	18,0
	
	

	1.18.1.56
	Переустройство ВОЛС (постоянная схема) о.п. Гривно-о.п. Львовская (54 км пк1+43)
	
	
	
	

	1.18.1.57
	Демонтаж соединительной муфты FOSC-400A4-S24-1NNN на опоре контактной сети
	шт
	4,0
	
	

	1.18.1.58
	Монтаж соединительной муфты  на опоре контактной сети
	шт
	4,0
	
	

	1.18.2
	Разработка рабочей документации
	
	
	
	

	1.18.3
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	1.19
	Затраты, связанные с выполнением археологических и охранных мероприятий в пределах полосы отвода 
	м²
	16700
	
	

	1.20
	Очистка территории от взрывоопасных предметов
	га
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Объекты энергитического хозяйства
	
	
	
	

	4.105
	Устройство линий и сооружений электроснабжения с разработкой рабочей документации и оформлением аренды земель
	
	
	
	

	4.105.1
	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС371 до РТП 6-26
	
	
	
	

	4.105.1.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	12000
	
	

	4.105.1.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	2450
	
	

	4.105.1.3
	Обратная засыпка
	м³
	14450
	
	

	4.105.1.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	15500
	
	

	4.105.1.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	15550
	
	

	4.105.1.6
	Песок
	м³
	1457
	
	

	4.105.1.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	48000
	
	

	4.105.1.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	274
	
	

	4.105.1.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1761
	
	

	4.105.1.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	46239
	
	

	4.105.1.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	15413
	
	

	4.105.1.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	15413
	
	

	4.105.1.13
	Кирпич
	шт
	123304
	
	

	4.105.1.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	90
	
	

	4.105.1.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	2
	
	

	4.105.1.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	2
	
	

	4.105.1.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	32
	
	

	4.105.1.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.1.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	122,88
	
	

	4.105.1.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	16
	
	

	4.105.1.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	16
	
	

	4.105.1.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	60
	
	

	4.105.1.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	100
	
	

	4.105.1.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	1000
	
	

	4.105.1.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	240
	
	

	4.105.1.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	240
	
	

	4.105.1.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	480
	
	

	4.105.1.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	8000
	
	

	4.105.1.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.1.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	587
	
	

	4.105.1.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1761
	
	

	4.105.1.32
	Площадка под КРУН-10:
	
	
	
	

	
	песок
	м³
	1
	
	

	
	щебень
	м³
	1
	
	

	
	установка фундаментных блоков ФБС12.4.6.-1
	шт
	3
	
	

	4.105.1.33
	Доставка, установка и стоимость КРУН-10 к месту монтажа (до 50км)
	шт/кг
	1/360
	
	

	4.105.1.34
	Закрытие отверстий листовым металлом толщиной 2,5 мм
	м²/кг
	2/63
	
	

	4.105.1.35
	Наружный контур заземления:
	
	
	
	

	
	заземлитель вертикальный, сталь угловая 50х59х5 мм, длиной 2,5 м
	шт
	12
	
	

	
	заземлитель горизонтальный-сталь 40х4 (прокладка в земле)
	м
	20
	
	

	
	шнековое бурение станками ЛБУ-50
	м
	12
	
	

	4.105.1.36
	Ограждение КРУН-10:
	
	
	
	

	
	забивка свай стальных оцинкованных длиной 3,5 м диаметром 50 мм
	шт
	9
	
	

	
	сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица)
	м
	20
	
	

	
	замок навесной
	шт
	1
	
	

	4.105.1.37
	Установка и стоимость муфт концевых КНтп-10 150/240
	
	
	
	

	4.105.1.38
	Прокладка в грунте и стоимость кабеля 10 кВ АСБ 3х240 мм кв
	м
	300
	
	

	4.105.2
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП24 до ТП25
	
	
	
	

	4.105.2.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1000
	
	

	4.105.2.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	210
	
	

	4.105.2.3
	Обратная засыпка
	м³
	1210
	
	

	4.105.2.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1300
	
	

	4.105.2.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1300
	
	

	4.105.2.6
	Песок
	м³
	122
	
	

	4.105.2.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	3900
	
	

	4.105.2.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	280
	
	

	4.105.2.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	420
	
	

	4.105.2.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	3480
	
	

	4.105.2.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1160
	
	

	4.105.2.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1160
	
	

	4.105.2.13
	Кирпич
	шт
	9280
	
	

	4.105.2.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	7
	
	

	4.105.2.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	2
	
	

	4.105.2.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	2
	
	

	4.105.2.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	18
	
	

	4.105.2.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.2.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	10,06
	
	

	4.105.2.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	10
	
	

	4.105.2.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	10
	
	

	4.105.2.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	21
	
	

	4.105.2.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	21
	
	

	4.105.2.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	42
	
	

	4.105.2.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1150
	
	

	4.105.2.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.2.27
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	280
	
	

	4.105.3
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП25 до РТП6-26
	
	
	
	

	4.105.3.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	800
	
	

	4.105.3.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	210
	
	

	4.105.3.3
	Обратная засыпка
	м³
	1010
	
	

	4.105.3.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1100
	
	

	4.105.3.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1100
	
	

	4.105.3.6
	Песок
	м³
	103
	
	

	4.105.3.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	3300
	
	

	4.105.3.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	292
	
	

	4.105.3.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	438
	
	

	4.105.3.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	2862
	
	

	4.105.3.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	954
	
	

	4.105.3.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	954
	
	

	4.105.3.13
	Кирпич
	шт
	7632
	
	

	4.105.3.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	6
	
	

	4.105.3.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	2
	
	

	4.105.3.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	2
	
	

	4.105.3.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	14
	
	

	4.105.3.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.3.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	8,6
	
	

	4.105.3.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.3.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.3.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	18
	
	

	4.105.3.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	18
	
	

	4.105.3.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	36
	
	

	4.105.3.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	550
	
	

	4.105.3.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.3.27
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	292
	
	

	4.105.4
	Прокладка кабелей 10 кВ от РТП6-26 – до ТП27
	
	
	
	

	4.105.4.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	800
	
	

	4.105.4.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	140
	
	

	4.105.4.3
	Обратная засыпка
	м³
	940
	
	

	4.105.4.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1000
	
	

	4.105.4.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1000
	
	

	4.105.4.6
	Песок
	м³
	94
	
	

	4.105.4.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	3000
	
	

	4.105.4.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	78
	
	

	4.105.4.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	117
	
	

	4.105.4.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	2883
	
	

	4.105.4.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	961
	
	

	4.105.4.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	961
	
	

	4.105.4.13
	Кирпич
	шт
	7688
	
	

	4.105.4.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	5
	
	

	4.105.4.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	2
	
	

	4.105.4.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	2
	
	

	4.105.4.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	16
	
	

	4.105.4.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.4.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	7,68
	
	

	4.105.4.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	4
	
	

	4.105.4.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	4
	
	

	4.105.4.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	15
	
	

	4.105.4.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	15
	
	

	4.105.4.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	30
	
	

	4.105.4.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	500
	
	

	4.105.4.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.4.27
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	78
	
	

	4.105.5
	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-773 до РТП5-21
	
	
	
	

	4.105.5.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	5500
	
	

	4.105.5.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	910
	
	

	4.105.5.3
	Обратная засыпка
	м³
	6410
	
	

	4.105.5.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	6800
	
	

	4.105.5.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	6800
	
	

	4.105.5.6
	Песок
	м³
	639
	
	

	4.105.5.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	42000
	
	

	4.105.5.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	448
	
	

	4.105.5.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1872
	
	

	4.105.5.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	40128
	
	

	4.105.5.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	6688
	
	

	4.105.5.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	6688
	
	

	4.105.5.13
	Кирпич
	шт
	80256
	
	

	4.105.5.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	70
	
	

	4.105.5.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.5.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.5.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	14
	
	

	4.105.5.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.5.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	107,52
	
	

	4.105.5.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	12
	
	

	4.105.5.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	12
	
	

	4.105.5.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.5.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	100
	
	

	4.105.5.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	800
	
	

	4.105.5.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	210
	
	

	4.105.5.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	210
	
	

	4.105.5.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	420
	
	

	4.105.5.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	7000
	
	

	4.105.5.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.5.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	208
	
	

	4.105.5.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1872
	
	

	
	Площадка под КРУН-10:
	
	
	
	

	4.105.5.32
	песок
	м³
	1
	
	

	
	щебень
	м³
	1
	
	

	
	установка фундаментных блоков ФБС12.4.6.-1
	шт
	3
	
	

	4.105.5.33
	Доставка, установка и стоимость КРУН-10 к месту монтажа (до 50км)
	кг
	360
	
	

	4.105.5.34
	Закрытие отверстий листовым металлом толщиной 2,5 мм
	м²/кг
	2/63
	
	

	4.105.5.35
	Наружный контур заземления:
	
	
	
	

	
	заземлитель вертикальный, сталь угловая 50х59х5 мм, длиной 2,5 м
	шт
	12
	
	

	
	заземлитель горизонтальный-сталь 40х4 (прокладка в земле)
	м
	20
	
	

	
	шнековое бурение станками ЛБУ-50
	м
	12
	
	

	4.105.5.36
	Ограждение КРУН-10:
	
	
	
	

	
	забивка свай стальных оцинкованных длиной 3,5 м диаметром 50 мм
	шт
	9
	
	

	
	сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица)
	м
	20
	
	

	
	замок навесной
	шт
	1
	
	

	4.105.5.37
	Установка и стоимость муфт концевых КНтп-10 150/240
	
	
	
	

	4.105.5.38
	Прокладка в грунте и стоимость кабеля 10 кВ АСБ 3х240 мм кв
	м
	4
	
	

	4.105.6
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП21 джо РТП5-21а
	
	
	
	

	4.105.6.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1200
	
	

	4.105.6.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	219
	
	

	4.105.6.3
	Обратная засыпка
	м³
	1419
	
	

	4.105.6.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1513
	
	

	4.105.6.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1513
	
	

	4.105.6.6
	Песок
	м³
	143
	
	

	4.105.6.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	9600
	
	

	4.105.6.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	1124
	
	

	4.105.6.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	2208
	
	

	4.105.6.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	7392
	
	

	4.105.6.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1232
	
	

	4.105.6.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1232
	
	

	4.105.6.13
	Кирпич
	шт
	14784
	
	

	4.105.6.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	21
	
	

	4.105.6.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.6.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.6.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	19
	
	

	4.105.6.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.6.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	24,88
	
	

	4.105.6.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	28
	
	

	4.105.6.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	28
	
	

	4.105.6.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.6.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	87
	
	

	4.105.6.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	348
	
	

	4.105.6.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.6.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.6.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.6.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1600
	
	

	4.105.6.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.6.30
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1472
	
	

	4.105.7
	Прокладка кабелей 10 кВ от РТП5-21а – до ТП216
	
	
	
	

	4.105.7.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	700
	
	

	4.105.7.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	280
	
	

	4.105.7.3
	Обратная засыпка
	м³
	980
	
	

	4.105.7.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1100
	
	

	4.105.7.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1100
	
	

	4.105.7.6
	Песок
	м³
	770
	
	

	4.105.7.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	6600
	
	

	4.105.7.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	480
	
	

	4.105.7.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	720
	
	

	4.105.7.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	5880
	
	

	4.105.7.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	980
	
	

	4.105.7.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	980
	
	

	4.105.7.13
	Кирпич
	шт
	11760
	
	

	4.105.7.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	11
	
	

	4.105.7.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.7.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.7.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	11
	
	

	4.105.7.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.7.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	17,20
	
	

	4.105.7.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.7.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.7.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.7.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.7.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	72
	
	

	4.105.7.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1100
	
	

	4.105.7.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.7.27
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	720
	
	

	4.105.8
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП216 до ТП22
	
	
	
	

	4.105.8.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1200
	
	

	4.105.8.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	322
	
	

	4.105.8.3
	Обратная засыпка
	м³
	1522
	
	

	4.105.8.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1660
	
	

	4.105.8.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1660
	
	

	4.105.8.6
	Песок
	м³
	156
	
	

	4.105.8.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	10200
	
	

	4.105.8.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	392
	
	

	4.105.8.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	820
	
	

	4.105.8.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	9372
	
	

	4.105.7.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1562
	
	

	4.105.7.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1562
	
	

	4.105.7.13
	Кирпич
	шт
	18744
	
	

	4.105.7.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	17
	
	

	4.105.7.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.7.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.7.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	26
	
	

	4.105.7.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.7.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	26,72
	
	

	4.105.7.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	28
	
	

	4.105.7.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	28
	
	

	4.105.7.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.7.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	40
	
	

	4.105.7.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	160
	
	

	4.105.7.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.7.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.7.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	108
	
	

	4.105.7.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1700
	
	

	4.105.7.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.7.30
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	552
	
	

	4.105.9
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22 до ТП22а
	
	
	
	

	4.105.9.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1200
	
	

	4.105.9.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	323
	
	

	4.105.9.3
	Обратная засыпка
	м³
	1523
	
	

	4.105.9.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1666
	
	

	4.105.9.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1666
	
	

	4.105.9.6
	Песок
	м³
	157
	
	

	4.105.9.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	10200
	
	

	4.105.9.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	32
	
	

	4.105.9.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	168
	
	

	4.105.9.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	10032
	
	

	4.105.9.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1672
	
	

	4.105.9.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1672
	
	

	4.105.9.13
	Кирпич
	шт
	20064
	
	

	4.105.9.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	17
	
	

	4.105.9.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.9.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.9.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	14
	
	

	4.105.9.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.9.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	26,72
	
	

	4.105.9.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.9.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.9.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.9.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	34
	
	

	4.105.9.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	136
	
	

	4.105.7.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.7.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.9.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	108
	
	

	4.105.9.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1700
	
	

	4.105.9.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.9.30
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	168
	
	

	4.105.10
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22а до ТП23
	
	
	
	

	4.105.10.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1800
	
	

	4.105.10.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	280
	
	

	4.105.10.3
	Обратная засыпка
	м³
	2080
	
	

	4.105.10.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.10.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.10.6
	Песок
	м³
	207
	
	

	4.105.10.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	13200
	
	

	4.105.10.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	0
	
	

	4.105.10.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	0
	
	

	4.105.10.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	13200
	
	

	4.105.10.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2200
	
	

	4.105.10.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2200
	
	

	4.105.10.13
	Кирпич
	шт
	26400
	
	

	4.105.10.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	22
	
	

	4.105.10.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	4
	
	

	4.105.10.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	4
	
	

	4.105.10.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	27
	
	

	4.105.10.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.10.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	34,4
	
	

	4.105.10.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	0
	
	

	4.105.10.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	0
	
	

	4.105.10.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.10.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.10.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.10.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2200
	
	

	4.105.10.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.10.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	0
	
	

	4.105.10.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	0
	
	

	4.105.11
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП23 до ТП24
	
	
	
	

	4.105.11.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1600
	
	

	4.105.11.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	140
	
	

	4.105.11.3
	Обратная засыпка
	м³
	1740
	
	

	4.105.11.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1800
	
	

	4.105.11.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1800
	
	

	4.105.11.6
	Песок
	м³
	169
	
	

	4.105.11.7
	Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50
	м
	5400
	
	

	4.105.11.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13?6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	60
	
	

	4.105.11.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	90
	
	

	4.105.11.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 1,8 кг
	м
	5310
	
	

	4.105.11.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1770
	
	

	4.105.11.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1770
	
	

	4.105.11.13
	Кирпич
	шт
	14160
	
	

	4.105.11.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	9
	
	

	4.105.11.15
	Установка муфт концевых POLJ-12/1х1-L12В и их стоимость
	комплект 

( 3муфты)
	2
	
	

	4.105.11.16
	Установка и стоимость изоляционного Т-образного адаптера RICS -5133
	комплект 

( 3шт)
	2
	
	

	4.105.11.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	18
	
	

	4.105.11.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.11.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	13,9
	
	

	4.105.11.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	4
	
	

	4.105.11.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	4
	
	

	4.105.11.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	27
	
	

	4.105.11.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	27
	
	

	4.105.11.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	54
	
	

	4.105.11.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	900
	
	

	4.105.11.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.11.27
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	60
	
	

	4.105.12
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистного сооружения на ПК2830+30
	
	
	
	

	4.105.12.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.12.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	112
	
	

	4.105.12.3
	Обратная засыпка
	м³
	612
	
	

	4.105.12.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	660
	
	

	4.105.12.5
	Песок
	м³
	62
	
	

	4.105.12.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	700
	
	

	4.105.12.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	90
	
	

	4.105.12.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	85
	
	

	4.105.12.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	615
	
	

	4.105.12.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.12.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.12.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	8
	
	

	4.105.12.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.12.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.12.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.12.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	4,59
	
	

	4.105.12.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.12.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	40
	
	

	4.105.12.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	80
	
	

	4.105.12.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.12.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.12.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.12.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.12.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	170
	
	

	4.105.13
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистного сооружения на ПК2847+00
	
	
	
	

	4.105.13.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	400
	
	

	4.105.13.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	81
	
	

	4.105.13.3
	Обратная засыпка
	м³
	481
	
	

	4.105.13.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	516
	
	

	4.105.13.5
	Песок
	м³
	49
	
	

	4.105.13.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	550
	
	

	4.105.13.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	0
	
	

	4.105.13.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	34
	
	

	4.105.13.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	516
	
	

	4.105.1310
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.13.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	3
	
	

	4.105.13.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	8
	
	

	4.105.13.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	2
	
	

	4.105.13.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	2
	
	

	4.105.13.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.13.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,06
	
	

	4.105.13.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.13.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	34
	
	

	4.105.13.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	68
	
	

	4.105.13.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.13.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.13.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	6
	
	

	4.105.13.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.13.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	68
	
	

	4.105.14
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистного сооружения на ПК2830+60
	
	
	
	

	4.105.14.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.13.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	77
	
	

	4.105.14.3
	Обратная засыпка
	м³
	577
	
	

	4.105.14.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	610
	
	

	4.105.14.5
	Песок
	м³
	58
	
	

	4.105.14.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	650
	
	

	4.105.14.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	90
	
	

	4.105.14.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	85
	
	

	4.105.14.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	565
	
	

	4.105.14.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.14.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.14.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	8
	
	

	4.105.14.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.14.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.14.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.14.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	4,4
	
	

	4.105.14.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.14.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	40
	
	

	4.105.14.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	80
	
	

	4.105.14.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.14.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.14.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.14.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.14.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	170
	
	

	4.105.15
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистного сооружения на ПК2848+00
	
	
	
	

	4.105.15.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	400
	
	

	4.105.15.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	186
	
	

	4.105.15.3
	Обратная засыпка
	м³
	586
	
	

	4.105.15.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	666
	
	

	4.105.15.5
	Песок
	м³
	63
	
	

	4.105.15.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	700
	
	

	4.105.15.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	166
	
	

	4.105.15.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	117
	
	

	4.105.15.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	583
	
	

	4.105.15.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.15.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.15.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	8
	
	

	4.105.15.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	4
	
	

	4.105.15.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	4
	
	

	4.105.15.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.15.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	4,59
	
	

	4.105.15.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.15.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	34
	
	

	4.105.15.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ) SDR 13,6, диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	68
	
	

	4.105.15.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.15.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.15.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.15.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.15.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	234
	
	

	4.105.16
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистного сооружения на ПК2835+00
	
	
	
	

	4.105.16.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	100
	
	

	4.105.16.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	35
	
	

	4.105.16.3
	Обратная засыпка
	м³
	135
	
	

	4.105.16.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	150
	
	

	4.105.16.5
	Песок
	м³
	14
	
	

	4.105.16.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	150
	
	

	4.105.16.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	16
	
	

	4.105.16.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	8
	
	

	4.105.16.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	142
	
	

	4.105.16.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.16.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	0
	
	

	4.105.16.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	4
	
	

	4.105.16.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	2
	
	

	4.105.16.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	2
	
	

	4.105.16.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.16.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	1,54
	
	

	4.105.16.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	1
	
	

	4.105.16.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	1
	
	

	4.105.16.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.16.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.16.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	16
	
	

	4.105.17
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22а до очистного сооружения на ПК2849+50
	
	
	
	

	4.105.17.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	200
	
	

	4.105.17.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	70
	
	

	4.105.17.3
	Обратная засыпка
	м³
	270
	
	

	4.105.17.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	300
	
	

	4.105.17.5
	Песок
	м³
	28
	
	

	4.105.17.6
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	300
	
	

	4.105.17.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	0
	
	

	4.105.17.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	0
	
	

	4.105.17.9
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	300
	
	

	4.105.17.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.17.11
	Установка муфт соединительных 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	1
	
	

	4.105.17.12
	Установка указателей кабельных трасс
	м
	4
	
	

	4.105.17.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	0
	
	

	4.105.17.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	0
	
	

	4.105.17.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.17.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	2,11
	
	

	4.105.17.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	2
	
	

	4.105.17.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	2
	
	

	4.105.17.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.17.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.17.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	0
	
	

	4.105.18
	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-706 до  РТП4-17
	
	
	
	

	4.105.18.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	6000
	
	

	4.105.18.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	1890
	
	

	4.105.18.3
	Обратная засыпка
	м³
	7890
	
	

	4.105.18.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	8900
	
	

	4.105.18.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	8900
	
	

	4.105.18.6
	Песок
	м³
	837
	
	

	4.105.18.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	54000
	
	

	4.105.18.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	648
	
	

	4.105.18.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1572
	
	

	4.105.18.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	52428
	
	

	4.105.18.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	8738
	
	

	4.105.18.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	8738
	
	

	4.105.18.13
	Кирпич
	шт
	104856
	
	

	4.105.18.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	90
	
	

	4.105.18.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.18.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.18.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	18
	
	

	4.105.18.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.18.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	138,24
	
	

	4.105.18.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	24
	
	

	4.105.18.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	24
	
	

	4.105.18.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	72
	
	

	4.105.18.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	100
	
	

	4.105.18.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	400
	
	

	4.105.18.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	270
	
	

	4.105.18.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	270
	
	

	4.105.18.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	540
	
	

	4.105.18.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	9000
	
	

	4.105.18.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.18.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	174
	
	

	4.105.18.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1572
	
	

	4.105.18.32
	Площадка под КРУН-10:
	
	
	
	

	
	песок
	м³
	1
	
	

	
	щебень
	м³
	1
	
	

	
	установка фундаментных блоков ФБС12.4.6.-1
	шт
	3
	
	

	4.105.18.33
	Доставка, установка и стоимость КРУН-10 к месту монтажа (до 50км)
	шт
	2
	
	

	4.105.18.34
	Закрытие отверстий листовым металлом толщиной 2,5 мм
	м²/кг
	2/63
	
	

	4.105.18.35
	Наружный контур заземления:
	
	
	
	

	
	заземлитель вертикальный, сталь угловая 50х59х5 мм, длиной 2,5 м
	шт
	12
	
	

	
	заземлитель горизонтальный-сталь 40х4 (прокладка в земле)
	м
	20
	
	

	
	шнековое бурение станками ЛБУ-50
	м
	12
	
	

	4.105.18.36
	Ограждение КРУН-10:
	
	
	
	

	
	забивка свай стальных оцинкованных длиной 3,5 м диаметром 50 мм
	шт
	9
	
	

	
	сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица)
	м
	20
	
	

	
	замок навесной
	шт
	1
	
	

	4.105.18.37
	Установка и стоимость муфт концевых КНтп-10 150/240
	шт
	4
	
	

	4.105.18.38
	Прокладка в грунте и стоимость кабеля 10 кВ АСБ 3х240 мм кв
	м
	300
	
	

	4.105.19
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16  до ТП16а
	
	
	
	

	4.105.19.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1200
	
	

	4.105.19.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	223
	
	

	4.105.19.3
	Обратная засыпка
	м³
	1423
	
	

	4.105.19.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1518
	
	

	4.105.19.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1518
	
	

	4.105.19.6
	Песок
	м³
	143
	
	

	4.105.10.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	9600
	
	

	4.105.19.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	0
	
	

	4.105.19.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	492
	
	

	4.105.19.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	9108
	
	

	4.105.19.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1518
	
	

	4.105.19.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1518
	
	

	4.105.19.13
	Кирпич
	шт
	18216
	
	

	4.105.19.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	16
	
	

	4.105.19.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.19.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.19.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	19
	
	

	4.105.19.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.19.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	22,6
	
	

	4.105.19.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.19.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.19.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.19.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
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	4.105.19.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	324
	
	

	4.105.19.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	48
	
	

	4.105.19.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	48
	
	

	4.105.19.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	96
	
	

	4.105.19.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1600
	
	

	4.105.19.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.19.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	54
	
	

	4.105.19.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	324
	
	

	4.105.20
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16а  до ТП17
	
	
	
	

	4.105.20.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1600
	
	

	4.105.20.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	361
	
	

	4.105.20.3
	Обратная засыпка
	м³
	1961
	
	

	4.105.20.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1116
	
	

	4.105.20.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1116
	
	

	4.105.20.6
	Песок
	м³
	105
	
	

	4.105.20.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	7200
	
	

	4.105.20.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	208
	
	

	4.105.20.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	816
	
	

	4.105.20.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	6384
	
	

	4.105.20.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1064
	
	

	4.105.20.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1064
	
	

	4.105.20.13
	Кирпич
	шт
	12768
	
	

	4.105.20.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	12
	
	

	4.105.20.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.20.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.20.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	16
	
	

	4.105.20.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.20.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	19,4
	
	

	4.105.20.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	16
	
	

	4.105.20.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	16
	
	

	4.105.20.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.20.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
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	4.105.20.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	336
	
	

	4.105.20.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.20.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.20.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	72
	
	

	4.105.20.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1200
	
	

	4.105.20.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.20.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	91
	
	

	4.105.20.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	544
	
	

	4.105.21
	Прокладка кабелей 10 кВ от РТП4-17  до ТП18
	
	
	
	

	4.105.21.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1900
	
	

	4.105.21.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	280
	
	

	4.105.21.3
	Обратная засыпка
	м³
	2180
	
	

	4.105.21.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2300
	
	

	4.105.21.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2300
	
	

	4.105.21.6
	Песок
	м³
	216
	
	

	4.105.21.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13800
	
	

	4.105.21.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	328
	
	

	4.105.21.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	492
	
	

	4.105.21.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	13308
	
	

	4.105.21.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2218
	
	

	4.105.21.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2218
	
	

	4.105.21.13
	Кирпич
	шт
	26616
	
	

	4.105.21.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	23
	
	

	4.105.21.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.21.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.21.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	17
	
	

	4.105.21.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.21.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	35,48
	
	

	4.105.21.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.21.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.21.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.21.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.21.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.21.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2300
	
	

	4.105.21.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.21.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	55
	
	

	4.105.21.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	328
	
	

	4.105.22
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП18  до ТП19
	
	
	
	

	4.105.22.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1800
	
	

	4.105.22.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	302
	
	

	4.105.22.3
	Обратная засыпка
	м³
	2102
	
	

	4.105.22.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2258
	
	

	4.105.22.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2258
	
	

	4.105.22.6
	Песок
	м³
	212
	
	

	4.105.22.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13800
	
	

	4.105.22.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	472
	
	

	4.105.22.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	960
	
	

	4.105.22.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12840
	
	

	4.105.22.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2140
	
	

	4.105.22.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2140
	
	

	4.105.22.13
	Кирпич
	шт
	25680
	
	

	4.105.22.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	23
	
	

	4.105.22.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.22.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.22.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	22
	
	

	4.105.22.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.22.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	35,48
	
	

	4.105.22.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	16
	
	

	4.105.22.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	16
	
	

	4.105.22.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.22.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	42
	
	

	4.105.22.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	168
	
	

	4.105.22.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.22.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.22.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.22.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2300
	
	

	4.105.22.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.22.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	107
	
	

	4.105.22.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	640
	
	

	4.105.23
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП19 до ТП20
	
	
	
	

	4.105.23.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1900
	
	

	4.105.23.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	302
	
	

	4.105.23.3
	Обратная засыпка
	м³
	2202
	
	

	4.105.23.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2370
	
	

	4.105.23.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2370
	
	

	4.105.23.6
	Песок
	м³
	223
	
	

	4.105.23.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	14400
	
	

	4.105.23.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	568
	
	

	4.105.23.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1032
	
	

	4.105.23.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	13368
	
	

	4.105.23.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2228
	
	

	4.105.23.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2228
	
	

	4.105.23.13
	Кирпич
	шт
	26736
	
	

	4.105.23.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	24
	
	

	4.105.23.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.23.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.23.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	22
	
	

	4.105.23.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.23.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	37,32
	
	

	4.105.23.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	24
	
	

	4.105.23.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	24
	
	

	4.105.23.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.23.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	12

12
	
	

	4.105.23.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	120
	
	

	4.105.23.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.23.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.23.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.23.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1400
	
	

	4.105.23.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.23.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	114
	
	

	4.105.23.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	688
	
	

	4.105.24
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП20 до ТП21
	
	
	
	

	4.105.24.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1700
	
	

	4.105.24.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	259
	
	

	4.105.24.3
	Обратная засыпка
	м³
	1959
	
	

	4.105.24.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2070
	
	

	4.105.24.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2070
	
	

	4.105.24.6
	Песок
	м³
	195
	
	

	4.105.24.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	12600
	
	

	4.105.24.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	616
	
	

	4.105.24.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1104
	
	

	4.105.24.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	11496
	
	

	4.105.24.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1916
	
	

	4.105.24.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1916
	
	

	4.105.24.13
	Кирпич
	шт
	22992
	
	

	4.105.24.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	21
	
	

	4.105.24.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.24.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.24.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	22
	
	

	4.105.24.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.24.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	32,56
	
	

	4.105.24.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	16
	
	

	4.105.24.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	16
	
	

	4.105.24.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.24.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	18

12
	
	

	4.105.23.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	120
	
	

	4.105.23.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.23.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.23.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.23.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2100
	
	

	4.105.23.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.23.30
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	736
	
	

	4.105.25
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП16 до очистных сооружений на ПК2697+50
	
	
	
	

	4.105.25.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	100
	
	

	4.105.25.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	42
	
	

	4.105.25.3
	Обратная засыпка
	м³
	142
	
	

	4.105.25.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	160
	
	

	4.105.25.6
	Песок
	м³
	14
	
	

	4.105.25.7
	Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	160
	
	

	4.105.25.7
	Прокладка кабеля 1 кВ в траншее при весе 1 м кабеля – 3,8 кг
	м
	160
	
	

	4.105.25.8
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.25.9
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	0
	
	

	4.105.25.10
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	7
	
	

	4.105.25.11
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.25.12
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	1,57
	
	

	4.105.25.13
	Покрытие кабелей в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.26
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП11 до ТП12
	
	
	
	

	4.105.26.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1500
	
	

	4.105.26.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	325
	
	

	4.105.26.3
	Обратная засыпка
	м³
	1825
	
	

	4.105.26.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1964
	
	

	4.105.26.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1964
	
	

	4.105.26.6
	Песок
	м³
	185
	
	

	4.105.26.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	12600
	
	

	4.105.26.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	516
	
	

	4.105.26.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1590
	
	

	4.105.26.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	11010
	
	

	4.105.26.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1835
	
	

	4.105.26.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1835
	
	

	4.105.26.13
	Кирпич
	шт
	22020
	
	

	4.105.26.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	21
	
	

	4.105.26.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.26.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.26.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	26
	
	

	4.105.26.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.26.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	32,56
	
	

	4.105.26.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	40
	
	

	4.105.26.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	40
	
	

	4.105.26.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.26.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	106

30


	
	

	4.105.26.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	544
	
	

	4.105.26.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.26.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.26.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.26.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2100
	
	

	4.105.26.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.26.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	176
	
	

	4.105.26.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1060
	
	

	4.105.27
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП12 до ТП13
	
	
	
	

	4.105.27.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1700
	
	

	4.105.27.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	350
	
	

	4.105.27.3
	Обратная засыпка
	м³
	2050
	
	

	4.105.27.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.27.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.27.6
	Песок
	м³
	207
	
	

	4.105.27.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13200
	
	

	4.105.27.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	168
	
	

	4.105.27.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	252
	
	

	4.105.27.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12948
	
	

	4.105.27.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2158
	
	

	4.105.27.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2158
	
	

	4.105.27.13
	Кирпич
	шт
	25896
	
	

	4.105.27.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	22
	
	

	4.105.27.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.27.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.27.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	23
	
	

	4.105.27.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.27.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	33,64
	
	

	4.105.27.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.27.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66


	
	

	4.105.27.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.27.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.27.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2200
	
	

	4.105.27.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.27.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	28
	
	

	4.105.27.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	168
	
	

	4.105.28
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП13 до ТП14
	
	
	
	

	4.105.28.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1700
	
	

	4.105.28.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	315
	
	

	4.105.28.3
	Обратная засыпка
	м³
	2015
	
	

	4.105.28.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2150
	
	

	4.105.28.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2150
	
	

	4.105.28.6
	Песок
	м³
	202
	
	

	4.105.28.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13200
	
	

	4.105.28.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	224
	
	

	4.105.28.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	636
	
	

	4.105.28.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12564
	
	

	4.105.28.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2094
	
	

	4.105.28.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2094
	
	

	4.105.28.13
	Кирпич
	шт
	15128
	
	

	4.105.28.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	22
	
	

	4.105.28.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.28.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.28.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	20
	
	

	4.105.28.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.28.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	34,4
	
	

	4.105.28.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	32
	
	

	4.105.28.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	32
	
	

	4.105.28.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.28.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	25

25
	
	

	4.105.28.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	200
	
	

	4.105.28.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.28.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.28.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.28.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2200
	
	

	4.105.28.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.28.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	70
	
	

	4.105.28.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	424
	
	

	4.105.29
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП14 до ТП15
	
	
	
	

	4.105.29.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1700
	
	

	4.105.29.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	328
	
	

	4.105.29.3
	Обратная засыпка
	м³
	2028
	
	

	4.105.29.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2168
	
	

	4.105.29.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2168
	
	

	4.105.29.6
	Песок
	м³
	204
	
	

	4.105.29.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13200
	
	

	4.105.29.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	168
	
	

	4.105.29.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	444
	
	

	4.105.29.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12756
	
	

	4.105.29.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2126
	
	

	4.105.29.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2126
	
	

	4.105.29.13
	Кирпич
	шт
	25512
	
	

	4.105.29.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	22
	
	

	4.105.29.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.29.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.29.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.29.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	20
	
	

	4.105.29.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.29.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	34,4
	
	

	4.105.29.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	28
	
	

	4.105.29.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	28
	
	

	4.105.29.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.29.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	18

14
	
	

	4.105.28.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	128
	
	

	
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.29.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.29.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.29.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2200
	
	

	4.105.29.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.29.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	50
	
	

	4.105.29.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	296
	
	

	4.105.30
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП15 до ТП16
	
	
	
	

	4.105.30.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1000
	
	

	4.105.30.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	280
	
	

	4.105.30.3
	Обратная засыпка
	м³
	1280
	
	

	4.105.30.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.30.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.30.6
	Песок
	м³
	207
	
	

	4.105.30.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	8400
	
	

	4.105.30.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	576
	
	

	4.105.30.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	864
	
	

	4.105.30.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	7536
	
	

	4.105.30.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1256
	
	

	4.105.30.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1256
	
	

	4.105.30.13
	Кирпич
	шт
	15072
	
	

	4.105.30.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	14
	
	

	4.105.29.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.30.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.30.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	13
	
	

	4.105.30.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.30.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	21,96
	
	

	4.105.30.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.30.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.30.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.30.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.30.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	84
	
	

	4.105.30.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1400
	
	

	4.105.30.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.30.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	96
	
	

	4.105.30.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	576
	
	

	4.105.31
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП12 до очистного сооружения на ПК 2614+25
	
	
	
	

	4.105.31.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.31.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	154
	
	

	4.105.31.3
	Обратная засыпка
	м³
	654
	
	

	4.105.31.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	720
	
	

	4.105.31.5
	Песок
	м³
	67
	
	

	4.105.31.6
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	750
	
	

	4.105.31.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	20
	
	

	4.105.31.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	40
	
	

	4.105.31.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	710
	
	

	4.105.31.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.31.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.31.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	6
	
	

	4.105.31.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	4
	
	

	4.105.31.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	4
	
	

	4.105.31.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.31.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	4,78
	
	

	4.105.31.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.31.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	30
	
	

	4.105.31.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	60
	
	

	4.105.31.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.31.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.31.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.31.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.31.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	80
	
	

	4.105.32
	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-319 до  РТП2-8
	
	
	
	

	4.105.32.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	5500
	
	

	4.105.32.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	1575
	
	

	4.105.32.3
	Обратная засыпка
	м³
	7075
	
	

	4.105.32.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	7750
	
	

	4.105.32.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	7750
	
	

	4.105.32.6
	Песок
	м³
	665
	
	

	4.105.32.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	48000
	
	

	4.105.32.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	868
	
	

	4.105.32.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	2802
	
	

	4.105.32.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	45198
	
	

	4.105.32.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	7553
	
	

	4.105.32.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	7553
	
	

	4.105.32.13
	Кирпич
	шт
	90396
	
	

	4.105.32.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	80
	
	

	4.105.32.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.32.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.32.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	16
	
	

	4.105.32.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.32.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	122,88
	
	

	4.105.32.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	36
	
	

	4.105.32.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	36
	
	

	4.105.32.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	36
	
	

	4.105.32.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

- 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м
	100

50
	
	

	4.105.32.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	1000
	
	

	4.105.32.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	240
	
	

	4.105.32.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	240
	
	

	4.105.32.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	480
	
	

	4.105.32.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	8000
	
	

	4.105.32.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.32.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	311
	
	

	4.105.32.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	2802
	
	

	4.105.32.32
	Площадка под КРУН-10:
	
	
	
	

	
	песок
	м³
	1
	
	

	
	щебень
	м³
	1
	
	

	
	установка фундаментных блоков ФБС12.4.6.-1
	шт
	3
	
	

	4.105.32.33
	Доставка, установка и стоимость КРУН-10 к месту монтажа (до 50км)
	шт
	2
	
	

	4.105.32.34
	Закрытие отверстий листовым металлом толщиной 2,5 мм
	м²/кг
	2/63
	
	

	4.105.32.35
	Наружный контур заземления:
	
	
	
	

	
	заземлитель вертикальный, сталь угловая 50х59х5 мм, длиной 2,5 м
	шт
	12
	
	

	
	заземлитель горизонтальный-сталь 40х4 (прокладка в земле)
	м
	20
	
	

	
	шнековое бурение станками ЛБУ-50
	м
	12
	
	

	4.105.32.36
	Ограждение КРУН-10:
	
	
	
	

	
	забивка свай стальных оцинкованных длиной 3,5 м диаметром 50 мм
	шт
	9
	
	

	
	сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица)
	м
	20
	
	

	
	замок навесной
	шт
	1
	
	

	4.105.32.37
	Установка и стоимость муфт концевых КНтп-10 150/240
	шт
	1
	
	

	4.105.32.38
	Прокладка в грунте и стоимость кабеля 10 кВ АСБ 3х240 мм кв
	м
	300
	
	

	4.105.33
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП6  до ТП7
	
	
	
	

	4.105.33.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	700
	
	

	4.105.33.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	321
	
	

	4.105.33.3
	Обратная засыпка
	м³
	1021
	
	

	4.105.33.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1159
	
	

	4.105.33.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1159
	
	

	4.105.33.6
	Песок
	м³
	109
	
	

	4.105.33.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	7200
	
	

	4.105.33.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	556
	
	

	4.105.33.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1080
	
	

	4.105.33.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	8120
	
	

	4.105.33.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1020
	
	

	4.105.33.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1020
	
	

	4.105.33.13
	Кирпич
	шт
	12240
	
	

	4.105.33.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	12
	
	

	4.105.33.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.33.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.33.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	21
	
	

	4.105.33.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.33.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	19?04
	
	

	4.105.33.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.33.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.33.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.33.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	41
	
	

	4.105.33.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	246
	
	

	4.105.33.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.33.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.33.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	72
	
	

	4.105.33.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1200
	
	

	4.105.33.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.33.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	120
	
	

	4.105.33.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	720
	
	

	4.105.34
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП7  до PТП2-8
	
	
	
	

	4.105.34.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1200
	
	

	4.105.34.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	350
	
	

	4.105.34.3
	Обратная засыпка
	м³
	1550
	
	

	4.105.34.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1700
	
	

	4.105.34.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1700
	
	

	4.105.34.6
	Песок
	м³
	160
	
	

	4.105.34.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	10200
	
	

	4.105.34.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	596
	
	

	4.105.34.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	894
	
	

	4.105.34.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	9306
	
	

	4.105.34.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1551
	
	

	4.105.34.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1551
	
	

	4.105.34.13
	Кирпич
	шт
	18612
	
	

	4.105.34.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	17
	
	

	4.105.34.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.34.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.34.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	16
	
	

	4.105.34.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.34.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	26,72
	
	

	4.105.34.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	12
	
	

	4.105.34.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	12
	
	

	4.105.34.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.34.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	54
	
	

	4.105.34.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	108
	
	

	4.105.34.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1700
	
	

	4.105.34.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.34.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	99
	
	

	4.105.34.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	596
	
	

	4.105.35
	Прокладка кабелей 10 кВ от РТП2  до ТП9
	
	
	
	

	4.105.35.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1000
	
	

	4.105.35.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	175
	
	

	4.105.35.3
	Обратная засыпка
	м³
	1175
	
	

	4.105.35.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1250
	
	

	4.105.35.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1250
	
	

	4.105.35.6
	Песок
	м³
	118
	
	

	4.105.35.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	7800
	
	

	4.105.35.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	1004
	
	

	4.105.35.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1806
	
	

	4.105.35.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	5994
	
	

	4.105.35.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	999
	
	

	4.105.35.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	999
	
	

	4.105.35.13
	Кирпич
	шт
	11988
	
	

	4.105.35.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	13
	
	

	4.105.35.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.35.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.35.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	27
	
	

	4.105.35.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.35.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	20,12
	
	

	4.105.35.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	32
	
	

	4.105.35.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	32
	
	

	4.105.35.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.35.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	50
	
	

	4.105.35.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	200
	
	

	4.105.35.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.35.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.35.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	84
	
	

	4.105.35.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1300
	
	

	4.105.35.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.35.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	200
	
	

	4.105.35.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1204
	
	

	4.105.36
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП9  до ТП10
	
	
	
	

	4.105.36.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	800
	
	

	4.105.36.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	140
	
	

	4.105.36.3
	Обратная засыпка
	м³
	940
	
	

	4.105.36.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1000
	
	

	4.105.36.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1000
	
	

	4.105.36.6
	Песок
	м³
	94
	
	

	4.105.36.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	6000
	
	

	4.105.36.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	724
	
	

	4.105.36.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1086
	
	

	4.105.36.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	4914
	
	

	4.105.36.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	819
	
	

	4.105.36.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	819
	
	

	4.105.35.13
	Кирпич
	шт
	9828
	
	

	4.105.35.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	10
	
	

	4.105.35.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.35.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.35.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	15
	
	

	4.105.35.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.35.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	11,56
	
	

	4.105.35.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.35.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.35.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	30
	
	

	4.105.35.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	30
	
	

	4.105.35.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	60
	
	

	4.105.35.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1000
	
	

	4.105.35.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.35.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	120
	
	

	4.105.35.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	724
	
	

	4.105.37
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП10  до ТП11
	
	
	
	

	4.105.37.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1000
	
	

	4.105.37.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	263
	
	

	4.105.37.3
	Обратная засыпка
	м³
	1263
	
	

	4.105.37.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1375
	
	

	4.105.37.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1375
	
	

	4.105.37.6
	Песок
	м³
	129
	
	

	4.105.37.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	9000
	
	

	4.105.37.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	1404
	
	

	4.105.37.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	2856
	
	

	4.105.37.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	6144
	
	

	4.105.37.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1024
	
	

	4.105.37.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1024
	
	

	4.105.37.13
	Кирпич
	шт
	12288
	
	

	4.105.37.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	15
	
	

	4.105.37.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.37.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.37.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	24
	
	

	4.105.37.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.37.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	23,04
	
	

	4.105.37.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	44
	
	

	4.105.37.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	44
	
	

	4.105.37.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.37.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
	23

102
	
	

	4.105.37.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	500
	
	

	4.105.37.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	48
	
	

	4.105.37.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	48
	
	

	4.105.37.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	96
	
	

	4.105.37.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1500
	
	

	4.105.37.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.37.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	317
	
	

	4.105.37.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1904
	
	

	4.105.38
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП6 до очистного сооружения на ПК 2551+50
	
	
	
	

	4.105.38.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	300
	
	

	4.105.38.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	105
	
	

	4.105.38.3
	Обратная засыпка
	м³
	405
	
	

	4.105.38.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	450
	
	

	4.105.38.5
	Песок
	м³
	14
	
	

	4.105.38.6
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	450
	
	

	4.105.38.7
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	450
	
	

	4.105.38.8
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.38.9
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	3
	
	

	4.105.38.10
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	7
	
	

	4.105.38.11
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.38.12
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	2,68
	
	

	4.105.38.13
	Покрытие кабелей в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.38.14
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.38.15
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.38.16
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	6
	
	

	4.105.39
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистного сооружения на ПК 2553+50
	
	
	
	

	4.105.39.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	450
	
	

	4.105.39.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	140
	
	

	4.105.39.3
	Обратная засыпка
	м³
	590
	
	

	4.105.39.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	650
	
	

	4.105.39.5
	Песок
	м³
	61
	
	

	4.105.39.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	650
	
	

	4.105.39.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	226
	
	

	4.105.39.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	113
	
	

	4.105.39.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	537
	
	

	4.105.39.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.39.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.39.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	11
	
	

	4.105.39.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.39.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.39.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.39.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,44
	
	

	4.105.38.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.39.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.39.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.39.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.39.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	226
	
	

	4.105.40
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистного сооружения на ПК 2554+00
	
	
	
	

	4.105.40.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	550
	
	

	4.105.40.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	105
	
	

	4.105.40.3
	Обратная засыпка
	м³
	655
	
	

	4.105.40.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	700
	
	

	4.105.40.5
	Песок
	м³
	66
	
	

	4.105.40.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	700
	
	

	4.105.40.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	278
	
	

	4.105.40.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	139
	
	

	4.105.40.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	422
	
	

	4.105.40.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.40.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.40.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	11
	
	

	4.105.40.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.40.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.40.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.40.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,63
	
	

	4.105.40.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.40.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.40.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.40.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.40.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	278
	
	

	4.105.41
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистного сооружения на ПК 2555+00
	
	
	
	

	4.105.41.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	550
	
	

	4.105.41.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	105
	
	

	4.105.41.3
	Обратная засыпка
	м³
	655
	
	

	4.105.41.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	700
	
	

	4.105.41.5
	Песок
	м³
	66
	
	

	4.105.41.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	900
	
	

	4.105.41.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	292
	
	

	4.105.41.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	146
	
	

	4.105.41.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	754
	
	

	4.105.41.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.41.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	5
	
	

	4.105.41.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	20
	
	

	4.105.41.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.41.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.41.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.41.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,63
	
	

	4.105.41.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	5
	
	

	4.105.41.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	5
	
	

	4.105.41.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	10
	
	

	4.105.41.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.41.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	292
	
	

	4.105.42
	Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-266 до РТП 1-3
	
	
	
	

	4.105.42.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	4000
	
	

	4.105.42.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	1182
	
	

	4.105.42.3
	Обратная засыпка
	м³
	5182
	
	

	4.105.42.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	5688
	
	

	4.105.42.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	5688
	
	

	4.105.42.6
	Песок
	м³
	535
	
	

	4.105.42.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	36000
	
	

	4.105.42.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	524
	
	

	4.105.42.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	2658
	
	

	4.105.42.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	33342
	
	

	4.105.42.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	5557
	
	

	4.105.42.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	5557
	
	

	4.105.42.13
	Кирпич
	шт
	66684
	
	

	4.105.42.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	60
	
	

	4.105.42.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.42.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.42.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	12
	
	

	4.105.42.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.42.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	91,08
	
	

	4.105.42.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	44
	
	

	4.105.42.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	44
	
	

	4.105.42.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	48
	
	

	4.105.42.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
	100

41

71
	
	

	4.105.42.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	1872
	
	

	4.105.42.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	180
	
	

	4.105.42.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	180
	
	

	4.105.42.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	360
	
	

	4.105.42.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	6000
	
	

	4.105.42.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.42.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	295
	
	

	4.105.42.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	2658
	
	

	4.105.42.32
	Площадка под КРУН-10:
	
	
	
	

	
	песок
	м³
	1
	
	

	
	щебень
	м³
	1
	
	

	
	установка фундаментных блоков ФБС12.4.6.-1
	шт
	3
	
	

	4.105.42.33
	Доставка, установка и стоимость КРУН-10 к месту монтажа (до 50км)
	шт
	2
	
	

	4.105.42.34
	Закрытие отверстий листовым металлом толщиной 2,5 мм
	м²/кг
	2/63
	
	

	4.105.42.35
	Наружный контур заземления:
	
	
	
	

	
	заземлитель вертикальный, сталь угловая 50х59х5 мм, длиной 2,5 м
	шт
	12
	
	

	
	заземлитель горизонтальный-сталь 40х4 (прокладка в земле)
	м
	20
	
	

	
	шнековое бурение станками ЛБУ-50
	м
	12
	
	

	4.105.42.36
	Ограждение КРУН-10:
	
	
	
	

	
	забивка свай стальных оцинкованных длиной 3,5 м диаметром 50 мм
	шт
	9
	
	

	
	сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица)
	м
	20
	
	

	
	замок навесной
	шт
	1
	
	

	4.105.42.37
	Установка и стоимость муфт концевых КНтп-10 150/240
	шт
	4
	
	

	4.105.42.38
	Прокладка в грунте и стоимость кабеля 10 кВ АСБ 3х240 мм кв
	м
	300
	
	

	4.105.43
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП1  до ТП 2
	
	
	
	

	4.105.43.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1500
	
	

	4.105.43.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	330
	
	

	4.105.43.3
	Обратная засыпка
	м³
	1830
	
	

	4.105.43.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1972
	
	

	4.105.43.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1972
	
	

	4.105.43.6
	Песок
	м³
	185
	
	

	4.105.43.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	12000
	
	

	4.105.43.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	864
	
	

	4.105.43.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1464
	
	

	4.105.43.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	10536
	
	

	4.105.43.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1756
	
	

	4.105.43.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1756
	
	

	4.105.43.13
	Кирпич
	шт
	21072
	
	

	4.105.43.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	20
	
	

	4.105.43.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.43.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.43.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	17
	
	

	4.105.43.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.43.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	30,72
	
	

	4.105.43.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	36
	
	

	4.105.43.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	36
	
	

	4.105.43.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.43.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	28
	
	

	4.105.43.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	112
	
	

	4.105.43.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	60
	
	

	4.105.43.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	60
	
	

	4.105.43.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	120
	
	

	4.105.43.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2000
	
	

	4.105.43.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.43.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	162
	
	

	4.105.43.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	976
	
	

	4.105.44
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП1  до ТП 2
	
	
	
	

	4.105.44.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1500
	
	

	4.105.44.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	482
	
	

	4.105.44.3
	Обратная засыпка
	м³
	1982
	
	

	4.105.44.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2188
	
	

	4.105.44.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2188
	
	

	4.105.44.6
	Песок
	м³
	206
	
	

	4.105.44.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13800
	
	

	4.105.44.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	1040
	
	

	4.105.44.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1902
	
	

	4.105.44.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	11898
	
	

	4.105.44.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1983
	
	

	4.105.44.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1983
	
	

	4.105.44.13
	Кирпич
	шт
	23796
	
	

	4.105.44.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	23
	
	

	4.105.44.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.44.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.44.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	21
	
	

	4.105.44.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.44.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	35,48
	
	

	4.105.44.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	44
	
	

	4.105.44.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	44
	
	

	4.105.44.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.44.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
	41

71


	
	

	4.105.44.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 180 мм для закрытых переходов
	м
	448
	
	

	4.105.44.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.44.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.44.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.44.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2300
	
	

	4.105.44.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.44.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	248
	
	

	4.105.44.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1488
	
	

	4.105.45
	Прокладка кабелей 10 кВ от РТП-3  до ТП 4
	
	
	
	

	4.105.45.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1700
	
	

	4.105.45.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	490
	
	

	4.105.45.3
	Обратная засыпка
	м³
	2190
	
	

	4.105.45.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2400
	
	

	4.105.45.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2400
	
	

	4.105.45.6
	Песок
	м³
	226
	
	

	4.105.45.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	14400
	
	

	4.105.45.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	564
	
	

	4.105.45.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	846
	
	

	4.105.45.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	13554
	
	

	4.105.45.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2259
	
	

	4.105.45.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2259
	
	

	4.105.45.13
	Кирпич
	шт
	27108
	
	

	4.105.45.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	24
	
	

	4.105.45.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.45.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.45.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	27
	
	

	4.105.45.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.45.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	37,32
	
	

	4.105.45.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.45.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.45.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.45.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.44.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.44.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2400
	
	

	4.105.44.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.44.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	94
	
	

	4.105.44.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	564
	
	

	4.105.46
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП4  до ТП 5
	
	
	
	

	4.105.46.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1600
	
	

	4.105.46.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	420
	
	

	4.105.46.3
	Обратная засыпка
	м³
	2020
	
	

	4.105.46.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.46.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2200
	
	

	4.105.46.6
	Песок
	м³
	207
	
	

	4.105.46.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13200
	
	

	4.105.46.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	576
	
	

	4.105.46.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	864
	
	

	4.105.46.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12336
	
	

	4.105.46.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2056
	
	

	4.105.46.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2056
	
	

	4.105.46.13
	Кирпич
	шт
	24672
	
	

	4.105.46.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	22
	
	

	4.105.46.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.46.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.46.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	27
	
	

	4.105.46.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.46.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	34,4
	
	

	4.105.46.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.46.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.46.22
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.46.23
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	66
	
	

	4.105.46.24
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	132
	
	

	4.105.46.25
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2200
	
	

	4.105.46.26
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.46.27
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	96
	
	

	4.105.46.28
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	576
	
	

	4.105.47
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП5  до ТП6
	
	
	
	

	4.105.47.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1800
	
	

	4.105.47.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	396
	
	

	4.105.47.3
	Обратная засыпка
	м³
	2196
	
	

	4.105.47.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1365
	
	

	4.105.47.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1365
	
	

	4.105.47.6
	Песок
	м³
	128
	
	

	4.105.47.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	8400
	
	

	4.105.47.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	344
	
	

	4.105.47.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	726
	
	

	4.105.47.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	7674
	
	

	4.105.47.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	1279
	
	

	4.105.47.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	1279
	
	

	4.105.47.13
	Кирпич
	шт
	15348
	
	

	4.105.47.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	14
	
	

	4.105.47.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.47.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.47.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	21
	
	

	4.105.47.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.47.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	21,96
	
	

	4.105.47.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.47.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.47.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.47.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	35
	
	

	4.105.47.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	140
	
	

	4.105.47.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.47.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.47.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	84
	
	

	4.105.47.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1400
	
	

	4.105.47.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.47.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	81
	
	

	4.105.47.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	484
	
	

	4.105.48
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до очистного сооружения на ПК 2440+72
	
	
	
	

	4.105.48.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1000
	
	

	4.105.48.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	302
	
	

	4.105.48.3
	Обратная засыпка
	м³
	1302
	
	

	4.105.48.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1431
	
	

	4.105.48.5
	Песок
	м³
	135
	
	

	4.105.48.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	1450
	
	

	4.105.48.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	326
	
	

	4.105.48.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	182
	
	

	4.105.48.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	1268
	
	

	4.105.48.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.48.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	7
	
	

	4.105.48.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	10
	
	

	4.105.48.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	12
	
	

	4.105.48.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	12
	
	

	4.105.48.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.48.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	8,41
	
	

	4.105.48.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.48.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	19
	
	

	4.105.48.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	38
	
	

	4.105.48.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	8
	
	

	4.105.48.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	8
	
	

	4.105.48.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	16
	
	

	4.105.48.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.48.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	364
	
	

	4.105.49
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до очистного сооружения на ПК 2471+55
	
	
	
	

	4.105.49.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	150
	
	

	4.105.49.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	35
	
	

	4.105.49.3
	Обратная засыпка
	м³
	185
	
	

	4.105.49.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	200
	
	

	4.105.49.5
	Песок
	м³
	19
	
	

	4.105.49.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	200
	
	

	4.105.49.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	104
	
	

	4.105.49.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	52
	
	

	4.105.49.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	148
	
	

	4.105.49.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.49.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	0
	
	

	4.105.49.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	5
	
	

	4.105.49.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	2
	
	

	4.105.49.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	2
	
	

	4.105.49.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.49.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	1,73
	
	

	4.105.49.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	1
	
	

	4.105.49.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	1
	
	

	4.105.49.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.49.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.41.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	104
	
	

	4.105.50
	Прокладка кабелей 1 кВ от РТП1 до очистного сооружения на ПК 2486+33
	
	
	
	

	4.105.50.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.50.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	105
	
	

	4.105.50.3
	Обратная засыпка
	м³
	605
	
	

	4.105.50.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	650
	
	

	4.105.50.5
	Песок
	м³
	61
	
	

	4.105.50.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	650
	
	

	4.105.50.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	176
	
	

	4.105.50.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	88
	
	

	4.105.50.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	562
	
	

	4.105.50.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.50.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	3
	
	

	4.105.50.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	10
	
	

	4.105.50.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.50.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.50.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.50.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,44
	
	

	4.105.50.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.50.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	4
	
	

	4.105.50.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	8
	
	

	4.105.50.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.50.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	176
	
	

	4.105.51
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до очистного сооружения на ПК 2442+48
	
	
	
	

	4.105.51.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	800
	
	

	4.105.51.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	315
	
	

	4.105.51.3
	Обратная засыпка
	м³
	1115
	
	

	4.105.51.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1231
	
	

	4.105.51.5
	Песок
	м³
	116
	
	

	4.105.51.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	1250
	
	

	4.105.51.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	316
	
	

	4.105.51.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	177
	
	

	4.105.51.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	1073
	
	

	4.105.51.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.51.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	6
	
	

	4.105.51.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	8
	
	

	4.105.51.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	10
	
	

	4.105.51.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	10
	
	

	4.105.51.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.51.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	6,68
	
	

	4.105.51.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	12
	
	

	4.105.51.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	19
	
	

	4.105.51.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	38
	
	

	4.105.51.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	7
	
	

	4.105.51.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	7
	
	

	4.105.51.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	14
	
	

	4.105.51.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.51.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	354
	
	

	4.105.52
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до очистного сооружения на ПК 2473+45
	
	
	
	

	4.105.52.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	200
	
	

	4.105.52.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	111
	
	

	4.105.52.3
	Обратная засыпка
	м³
	311
	
	

	4.105.52.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	359
	
	

	4.105.52.5
	Песок
	м³
	34
	
	

	4.105.52.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	400
	
	

	4.105.52.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	170
	
	

	4.105.52.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	126
	
	

	4.105.52.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	274
	
	

	4.105.52.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.52.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	1
	
	

	4.105.52.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	8
	
	

	4.105.52.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	6
	
	

	4.105.52.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	6
	
	

	4.105.52.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.52.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	2,49
	
	

	4.105.52.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.52.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м


	41
	
	

	4.105.52.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	82
	
	

	4.105.52.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	2
	
	

	4.105.52.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	2
	
	

	4.105.52.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.52.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.52.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	252
	
	

	4.105.53
	Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 1-3 до очистного сооружения на ПК 2484
	
	
	
	

	4.105.53.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	600
	
	

	4.105.53.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	214
	
	

	4.105.53.3
	Обратная засыпка
	м³
	814
	
	

	4.105.53.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	905
	
	

	4.105.53.5
	Песок
	м³
	85
	
	

	4.105.53.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	950
	
	

	4.105.53.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	168
	
	

	4.105.53.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	129
	
	

	4.105.53.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	821
	
	

	4.105.53.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.53.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	5
	
	

	4.105.53.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	17
	
	

	4.105.53.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	16
	
	

	4.105.53.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	16
	
	

	4.105.53.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.53.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	5,54
	
	

	4.105.53.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.53.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м
	23

22
	
	

	4.105.53.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	90
	
	

	4.105.53.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	5
	
	

	4.105.53.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	10
	
	

	4.105.53.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	5
	
	

	4.105.53.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	258
	
	

	4.105.53.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	
	
	

	4.105.54
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1 до очистного сооружения на ПК 2457+15
	
	
	
	

	4.105.54.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	350
	
	

	4.105.54.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	140
	
	

	4.105.54.3
	Обратная засыпка
	м³
	490
	
	

	4.105.54.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	550
	
	

	4.105.54.5
	Песок
	м³
	52
	
	

	4.105.54.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	550
	
	

	4.105.54.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	138
	
	

	4.105.54.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	69
	
	

	4.105.54.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	481
	
	

	4.105.54.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.54.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.54.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	6
	
	

	4.105.54.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	8
	
	

	4.105.54.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	8
	
	

	4.105.54.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.54.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	3,06
	
	

	4.105.54.17
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.54.18
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	3
	
	

	4.105.54.19
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	6
	
	

	4.105.54.20
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.54.21
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	138
	
	

	4.105.55
	Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1  до очистного сооружения на ПК 2459+15
	
	
	
	

	4.105.55.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.55.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	203
	
	

	4.105.55.3
	Обратная засыпка
	м³
	703
	
	

	4.105.55.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	790
	
	

	4.105.55.5
	Песок
	м³
	75
	
	

	4.105.55.6
	Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	830
	
	

	4.105.55.7
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	132
	
	

	4.105.55.8
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	106
	
	

	4.105.55.9
	Прокладка кабеля 1кВ в траншее при весе 1 м кабеля –3,8 кг
	м
	724
	
	

	4.105.55.10
	Установка муфт концевых 4КВТп-1-240 и их стоимость
	шт
	2
	
	

	4.105.55.11
	Установка муфт соединительных 4СТп-1-240 и их стоимость
	шт
	4
	
	

	4.105.55.12
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	10
	
	

	4.105.55.13
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	12
	
	

	4.105.55.14
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	12
	
	

	4.105.55.15
	Испытание кабельной линии 1 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	1
	
	

	4.105.55.16
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	5,08
	
	

	4.105.55.17
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	24
	
	

	4.105.55.18
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1,2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм 
	м
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	4.105.55.19
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	80
	
	

	4.105.55.20
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	5
	
	

	4.105.55.21
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	5
	
	

	4.105.55.22
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	10
	
	

	4.105.55.23
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	5
	
	

	4.105.55.24
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	212
	
	

	4.105.56
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 112  до ТП 113
	
	
	
	

	4.105.56.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	700
	
	

	4.105.56.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	269
	
	

	4.105.56.3
	Обратная засыпка
	м³
	969
	
	

	4.105.56.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1084
	
	

	4.105.56.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1084
	
	

	4.105.56.6
	Песок
	м³
	102
	
	

	4.105.56.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	7800
	
	

	4.105.56.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	552
	
	

	4.105.56.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	2124
	
	

	4.105.56.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	5676
	
	

	4.105.56.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	946
	
	

	4.105.56.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	946
	
	

	4.105.56.13
	Кирпич
	шт
	11352
	
	

	4.105.56.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	12
	
	

	4.105.56.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.56.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.56.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	424
	
	

	4.105.56.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.56.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	20,12
	
	

	4.105.56.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	40
	
	

	4.105.56.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	40
	
	

	4.105.56.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	60
	
	

	4.105.56.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м

м

м

м
	31

46

46

32

61
	
	

	4.105.56.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	864
	
	

	4.105.56.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.56.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	42
	
	

	4.105.56.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	84
	
	

	4.105.56.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	1300
	
	

	4.105.56.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.56.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	236
	
	

	4.105.56.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	1416
	
	

	4.105.57
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 113  до ТП 114
	
	
	
	

	4.105.57.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	500
	
	

	4.105.57.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	178
	
	

	4.105.57.3
	Обратная засыпка
	м³
	678
	
	

	4.105.57.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	754
	
	

	4.105.57.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	754
	
	

	4.105.57.6
	Песок
	м³
	71
	
	

	4.105.57.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	5400
	
	

	4.105.57.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	168
	
	

	4.105.57.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1128
	
	

	4.105.57.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	4272
	
	

	4.105.57.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	712
	
	

	4.105.57.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	712
	
	

	4.105.57.13
	Кирпич
	шт
	8544
	
	

	4.105.57.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	9
	
	

	4.105.57.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.57.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.57.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	15
	
	

	4.105.57.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.57.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	14,28
	
	

	4.105.57.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.57.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.57.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	48
	
	

	4.105.57.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м

м

м


	27

46

41

32
	
	

	4.105.57.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	584
	
	

	4.105.57.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	30
	
	

	4.105.57.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	30
	
	

	4.105.57.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	60
	
	

	4.105.57.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	900
	
	

	4.105.57.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.57.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	125
	
	

	4.105.57.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	752
	
	

	4.105.58
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 114  до ТП 115
	
	
	
	

	4.105.58.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	700
	
	

	4.105.58.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	235
	
	

	4.105.58.3
	Обратная засыпка
	м³
	935
	
	

	4.105.58.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	1035
	
	

	4.105.58.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	1035
	
	

	4.105.58.6
	Песок
	м³
	98
	
	

	4.105.58.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	6600
	
	

	4.105.58.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	308
	
	

	4.105.58.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	852
	
	

	4.105.58.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	5748
	
	

	4.105.58.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	958
	
	

	4.105.58.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	958
	
	

	4.105.58.13
	Кирпич
	шт
	11496
	
	

	4.105.58.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	11
	
	

	4.105.58.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.58.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.58.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	12
	
	

	4.105.58.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.58.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	17,2
	
	

	4.105.58.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	20
	
	

	4.105.58.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	20
	
	

	4.105.58.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	48
	
	

	4.105.58.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м


	28

37
	
	

	4.105.58.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	260
	
	

	4.105.58.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.58.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	36
	
	

	4.105.58.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	72
	
	

	4.105.58.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2300
	
	

	4.105.58.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.58.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	95
	
	

	4.105.58.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	568
	
	

	4.105.59
	Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 115  до ТП 1
	
	
	
	

	4.105.59.1
	Рытье траншеи для кабеля механизировано
	м³
	1500
	
	

	4.105.59.2
	Рытье траншеи для кабеля вручную
	м³
	495
	
	

	4.105.59.3
	Обратная засыпка
	м³
	1995
	
	

	4.105.59.4
	Устройство постели для первого кабеля
	м
	2207
	
	

	4.105.59.5
	Устройство постели для каждого последующего кабеля
	м
	2207
	
	

	4.105.59.6
	Песок
	м³
	208
	
	

	4.105.59.7
	Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м²
	м
	13800
	
	

	4.105.59.8
	Устройство трубопроводов из ПНД труб (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм и их стоимость
	м
	372
	
	

	4.105.59.9
	Затягивание кабеля в трубу
	м
	1116
	
	

	4.105.59.10
	Прокладка кабеля 10 кВ в траншее при весе 1 м кабеля –1,8 кг
	м
	12684
	
	

	4.105.59.11
	Покрытие кирпичом первого кабеля в траншеи 
	м
	2114
	
	

	4.105.59.12
	Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее
	м
	2114
	
	

	4.105.59.13
	Кирпич
	шт
	25368
	
	

	4.105.59.14
	Установка муфт соединительных POLJ-12/1х120-240 и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	23
	
	

	4.105.59.15
	Установка муфт концевых POLJ-120/1х1- L12В и их стоимость
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.59.16
	Установка  и стоимость изоляционного Т-образного алаптера RICS 5133
	комплект

(3 муфты)
	4
	
	

	4.105.50.17
	Установка указателей кабельных трасс
	шт
	15
	
	

	4.105.59.18
	Испытание кабельной линии 10 кВ после монтажа выездной лабораторией
	линия
	2
	
	

	4.105.59.19
	Погрузка, выгрузка и транспортировка барабанов с кабелем
	т
	35,48
	
	

	4.105.59.20
	Установка и стоимость уплотнителей кабельных проходов УКПТ
	шт
	40
	
	

	4.105.59.21
	Установка и стоимость пробок термоусаживаемых ПКП-3
	шт
	40
	
	

	4.105.59.22
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)
	м³
	36
	
	

	4.105.59.23
	Устройство закрытых переходов методом ГНБ:
- 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

- 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм
	м

м

м


	18

31

44
	
	

	4.105.59.24
	Стоимость труб ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых переходов
	м
	372
	
	

	4.105.59.25
	Испытание образцов кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.59.26
	Испытание оболочек кабеля перед монтажом (по числу строительных длин)
	испытание
	72
	
	

	4.105.59.27
	Монтаж на время монтажа герметизирующих капп марки ОГТ-75/30 и их стоимость
	шт
	144
	
	

	4.105.59.28
	Установка и стоимость нейлоновых кабельных стяжек размером 370х4,8
	шт
	2300
	
	

	4.105.59.29
	Покрытие кабеля в подполье ТП огнезащитной пастой ОГРАКС-18
	кг
	10
	
	

	4.105.59.30
	Сборные стыки для ПНД труб диаметром 160 мм
	шт
	186
	
	

	4.105.59.31
	Трос стальной оцинкованный диаметром 3 мм для затягивания в ПНД трубы
	м
	744
	
	

	4.105.60
	Разработка рабочей документации 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.105.61
	Оформление аренды земель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.132
	Изыскательские работы
	
	
	
	

	12.132.1
	Инженерно-геодезические работы масштаб съемки 1:1000
	га
	700
	
	

	12.132.2
	Инженерно-геодезические работы масштаб съемки 1:500
	га
	255
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.133
	Проектные работы 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.133.1
	Рабочая документация: вертикально-планировочное решения по дорожно-мостовой части
	км
	49,485
	
	

	
	Комплекс земельно-кадастровых работ
	км
	49,485
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НДС-18%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.136
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
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