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ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

на выполнение научно-исследовательской работы 

в интересах Министерства транспорта Российской Федерации

по теме «Разработка предложений по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчёта денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации»
Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка предложений по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчёта денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации» (далее - НИР).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещён в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованные организации представить свои предложения по цене выполнения НИР, содержащие расчёт цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее - Предложения) с учётом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на выполнение НИР» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечёт возникновения каких-либо обязательств Заказчика.
Направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

-  не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 1, Департамент  государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени
Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: orlihinamp@mintrans.ru
Контактные лица: Орлихина Мария Павловна
Контактные телефоны: (499) 231 51 35, (499) 231 59 40 Факс: (499) 231-63-52
Срок предоставления ценовой информации: до 22  мая  2014 года
Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения НИР:

НИР выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту и межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 1999 г. N 286-ст.

Адрес сдачи результатов работы: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 1 Департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.

Требования к месту выполнения НИР: не установлены.


Срок выполнения работы: в течение 360 дней с момента подписания государственного контракта
Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя без авансового платежа, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

	
	Приложение № 1

Предложения

по цене выполнения научно-исследовательской работы 
по теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчета денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации»
п/п

Наименование вида работ

Результаты работ

Цена

(тыс. руб.)

Расчет цены

1.

2.

…

Всего

Х
Х
Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________ 

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

 
(должность)



 (подпись) 



 (Ф.И.О.)

 
М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

по теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчета денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации».

1.     Основание для разработки (выполнения) работы.

Приказ Минтранса России  «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации не 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации.

     2.1      Объект работы

Правовое регулирование осуществления капитального ремонта, текущего ремонта и содержания аэродромов, а также правовой и экономический механизм финансирования капитального, текущего ремонта и содержания гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации.

2.2           Предмет работы

Сокращение расходов федерального бюджета, снижение  финансовой нагрузки на операторов аэропортов, создание условий для снижения себестоимости авиаперевозок.
2.3         Актуальность темы

Имущественные комплексы гражданских аэродромов, находящиеся в федеральной государственной собственности,  переданы в управление федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным казенным предприятиям. Федеральные государственные унитарные предприятия передают имущественные комплексы гражданских аэродромов, находящиеся в федеральной государственной собственности, главным операторам аэропортов, которые осуществляют их эксплуатацию. Федеральные казенные предприятия самостоятельно эксплуатируют  имущественные комплексы гражданских аэродромов. Между собственником (владельцем) имущественного комплекса аэродрома и его эксплуатантом должны быть распределены обязанности по его содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и реконструкции, а также порядок финансирования содержания, текущего ремонта, капитального ремонта и реконструкции.   

Действующее законодательство Российской Федерации не в полной мере регулирует порядок финансирования эксплуатации имущественных комплексов  гражданских аэродромов, находящихся в федеральной собственности. Регулирование отношений между собственником (владельцем) имущества аэродрома, находящегося в федеральной собственности, и эксплуатантом аэродрома (главным оператором аэропорта) также требует совершенствования в части разграничения обязанностей.

Поскольку доходы от эксплуатации аэродромного комплекса ограничены доходами от обслуживания взлетно-посадочных операций, ремонт и реконструкция имущественных комплексов аэродромов не могут быть обеспечены за счет таких доходов и требуют бюджетного финансирования.

Таким образом, в отраслевом законодательстве необходимо разграничить работы по содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и реконструкции имущественных комплексов аэродромов, находящихся в федеральной государственной собственности, а также утвердить порядок  их финансирования за счет средств бюджета. 

Законодательное разграничение указанных работ требует единообразного подхода к измерению, описанию и оценке дефектов соответствующих объектов аэродрома. Ключевым и наиболее дорогостоящим объектом аэродрома является аэродромное покрытие: ВПП, МС, РД, перрон. Действующие нормативные документы системно и единообразно вопрос оценки технического состояния аэродромных покрытий не содержат. Таким образом, для целей НИР необходимо разработать единую методику оценки технического состояния аэродромных покрытий  и предложение по структуре и содержанию проекта утверждающего ее нормативного правового акта. 

2.4       Научная новизна

Научная новизна работы заключается в концептуальном обосновании новых подходов к формированию системы финансирования капитального ремонта, текущего ремонта и содержания аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации.

2.5 Практическая значимость

Результаты НИР будут использованы для разработки нормативных правовых актов федерального и ведомственного уровней с целью реализации мер, направленных на формирование системы правового регулирования финансирования работ по капитальному  ремонту, текущему ремонту и содержанию имущества гражданских аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

3 Цель, задачи работы

3.1. Цели

Целью работы является формирование механизма финансирования капитального, текущего ремонта и содержания, гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации.   

3. 2. Задачи:

· разработка единой методики оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий;

· разработка перечней работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию имущественных комплексов гражданских аэродромов, находящихся в собственности Российской Федерации; 

· расчет нормативов затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание имущественных комплексов аэродромов, находящихся в собственности Российской Федерации;

· разработка методики расчета затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание имущественных комплексов аэродромов, находящихся в собственности Российской Федерации, с учетом международных стандартов.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению.

       По 1-му этапу: 

1. Анализ нормативных правовых актов, технической норм и правил, регулирующих вопросы классификации работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию гражданских аэродромов, а также порядок оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий.

2. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансирования капитального ремонта, текущего  ремонта и содержания  имущества гражданских аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

3. Определение источников и правовых оснований для формирования системы бюджетного финансирования  работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию имущества гражданских аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

4.  Разработка единой методики оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий.

5. Разработка предложений по структуре и содержанию нормативного правового акта, утверждающего единую методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий. 

По 2-му этапу:

1. Сбор, обработка и анализ информации о проводимых работах по  капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию имущества     аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации. 

2. Определение перечней работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию имущества    гражданских аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации. 

3. Разработка предложений по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, утверждающих перечни работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, содержанию имущества аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

4. Планирование работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию имущества     аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

По 3-му этапу:

1. Расчет нормативов затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание имущества  аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации. 

2. Разработка правил расчета затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание имущества  аэродромов, находящегося  в собственности Российской Федерации.

3. Разработка предложений по структуре и содержанию проектов нормативных правовых актов, утверждающих нормативы и правила расчета затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание имущества  аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

5. Ожидаемые результаты работы 

5.1    Наименование результатов работы 

Научный отчёт, содержащий предложения по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчета денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации.

5.2 Предполагаемое использование результатов работы

Результаты НИР будут использованы для разработки изменений в нормативные правовые акты федерального и ведомственного уровней с целью реализации мер, направленных на формирование системы финансирования капитального ремонта, текущего ремонта и содержания имущества    аэродромов, находящегося в собственности Российской Федерации.

5.2.1 Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы 

Практическая деятельность федеральных органов исполнительной власти.

Практическая деятельность балансодержателей федерального имущества аэродромов.

Производственная деятельность главных операторов аэропортов.

5.2.2 Организации способные внедрить результаты работы

Министерство транспорта Российской Федерации.

Росавиация.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Федеральные казенные предприятия. 

Главные операторы аэропортов.

5.2.3 План внедрения результатов

Разработка и принятие нормативного правового акта  об утверждении методики оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий.

Разработка и принятие нормативного правового акта  об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации.

Разработка и принятие нормативных правовых актов об утверждении нормативов и правил расчета денежных затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание имущества        гражданских аэродромов, находящегося  в собственности Российской Федерации.

5.2.4 Ожидаемая эффективность работы 

В результате выполнения работы будет сформирована прозрачная  система финансирования капитального ремонта, текущего ремонта и содержания  гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации, за счет бюджетных средств, которая позволит  существенно снизить финансовую нагрузку на  бюджет в части направления средств на реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры, снизить себестоимость оказываемых услуг по взлет-посадке, тем самым уменьшив финансовою нагрузку на операторов аэропортов и авиаперевозчиков.

6.  Исходные данные для выполнения работы

Конвенция о международной гражданской авиации (г. Чикаго, 7 декабря 1944 г.).

Приложение № 14 к Конвенции о международной гражданской авиации «Аэродромы».

Конституция Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008г. №1734-р.

Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 декабря 2008г. №848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»» с изменениями и дополнениями.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приказ Минтранса России от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007г. № 539
«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета».

Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Приказ Минпромторга России от 30 декабря 2009 г. № 1215 «Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации».

Руководство по аэропортовым службам. Часть 2: Состояние поверхностей покрытий, Док. 9137-AN/898.

Руководство по проектированию аэродромов 9157-AN/901. Покрытия. – ИКАО, 1977. – 335 с.

Руководство по проектированию аэродромов. Часть 2: Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания, Док. 9157-AN/901; Часть 2: ИКАО, 1991, 40-45 с.

Руководство по проектированию аэродромов ИКАО. – Часть 3, Изд. 2. – Монреаль, 1983. – 348 с.

Ведомственные нормы  технологического проектирования аэропортов ВНТП 1-85, МГА, УДК 656.71.001.2, М. 1986 - 29с.
Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации – М.: Воздушный транспорт, 1992. – 136с.

Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов. – М.: Воздушный транспорт, 1996. – 232 с.

Общие авиационные требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-90)/Утверждены зам. Министра ГА 26.12.1989. – М.: ГосНИИ ГА, 1990. – 48 с.

СНиП 32-03-96. Аэродромы. – М.: Госстрой, 1996. – 23 с.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Минстрой России. – М.: ГУП ЦПП. 1996. – 72 с.

Другие законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы производства и финансирования капитального и текущего ремонта аэродромов, а также содержания имущества аэродромов гражданской авиации.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию  проектов нормативных правовых актов, утверждающих: методику оценки технического состояния искусственных аэродромных покрытий, классификацию работ, нормативы и правила расчета денежных затрат на капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание гражданских аэродромов, имущество которых находится в собственности Российской Федерации»
	№ п/п
	Наименование основных этапов работ. Краткое содержание и форма представления результатов по этапам, в том числе работа, выполняемая соисполнителем
	Сроки выполнения (начало-окончание)
	Расчётная цена этапа, тыс. руб.

Всего

	1.
	Промежуточный отчет  по 1 этапу
	120 дней с момента подписания государственного контракта 
	

	2. 
	Промежуточный отчет по 2 этапу
	180 дней с момента завершения 1 этапа
	

	3. 
	Итоговый отчет (включая отчет по 3 этапу) 
	60 дней с момента завершения 2 этапа
	


