Приложение №2
Предложение по цене выполнения работы

в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 -2016 г.г.  по теме: «Создание программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей»

	№ п.п
	Наименование работы
	Стоимость нормо-часа, руб., в т.ч. НДС 18%
	Кол-во нормо-часов
	Стоимость по виду работ, руб.

	Контур «Учет», 2014 год

	1
	1-ый этап. Разработка технического задания на создание контура «Учет»:

· проведение обследования и анализа области автоматизации;

· разработка технического задания.
	
	
	

	2
	2-ий этап. Техно-рабочее проектирование контура «Учет»:

· разработка проектных решений;

· разработка документов Технического проекта;

· разработка программного обеспечения;

· разработка рабочей документации;

· проведение предварительных испытаний
	
	
	

	ИТОГО на 2014 год
	


	№ п.п
	Наименование работы
	Стоимость нормо-часа, руб., в т.ч. НДС 18%
	Кол-во нормо-часов
	Стоимость по виду работ, руб.

	Контур «Контроль», 2015 год

	3
	3-ый этап. Разработка технического задания на создание контура «Контроль»:

· проведение обследования и анализа области автоматизации;

· разработка технического задания.
	
	
	

	4
	4-ий этап. Разработка технического проекта контура «Контроль»:

· разработка проектных решений;

· разработка документов Технического проекта.
	
	
	

	5
	· 5-ый этап. Разработка рабочей документации контура «Контроль»:

· разработка программного обеспечения;

· разработка рабочей документации;

· проведение предварительных испытаний.
	
	
	

	6
	6-ый этап. Наполнение базы данных информацией:

· наполнение базы данных контура «Учет» информацией.
	
	
	

	ИТОГО на 2015 год
	


	№ п.п
	Наименование работы
	Стоимость нормо-часа, руб., в т.ч. НДС 18%
	Кол-во нормо-часов
	Стоимость по виду работ, руб.

	Контур «Интеграция», 2016 год

	7
	7-ый этап. Разработка технического задания на создание контура «Интеграция»:

· проведение обследования и анализа области автоматизации;

· разработка технического задания.
	
	
	

	8
	8-ий этап. Разработка технического проекта контура «Интеграция»:

· разработка проектных решений;

· разработка документов Технического проекта.
	
	
	

	9
	9-ый этап. Разработка рабочей документации контура «Интеграция»:

· разработка программного обеспечения;

· разработка рабочей документации;

· проведение предварительных испытаний;

· проведение приемочных испытаний контуров «Учет», «Контроль» и «Интеграция».
	
	
	

	10
	10-ый этап. Наполнение базы данных информацией:

· наполнение базы данных контура «Учет» информацией;

· внесение электронных и голосовых пакетов информации подсистемы «Call-центр».
	
	
	

	ИТОГО на 2016 год
	

	ИТОГО на 2014-2016 годы
	


Общая цена контракта: ___________________​​​___

Расчет общей цены контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены:  ____________ 

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

           (подпись)                                           (расшифровка подписи) 



М.П. 

